Comune di1 Castelfiorentino

SETTORE N. 5 - SERVIZI TECNICO/MANUTENTIVI E PATRIMONIO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE N. 580/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI RIASSETTO DEL PARCO FILOSOFI E INTERVENTI DI
MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA CORRETTA
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL PARCO. PRESA D'ATTO
PROCEDURA DESERTA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO DI RIASSETTO DEL PARCO FILOSOFI E INTERVENTI DI
MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE E
CONSERVAZIONE DEL PARCO. PRESA D'ATTO PROCEDURA DESERTA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 5

Premesso che questa Amministrazione intende procedere al riassetto del Parco Filosofi e interventi
di manutenzione programmata per la corretta manutenzione e conservazione del parco;

Stimato I'importo biennale della prestazione in € 38.048,11, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge (i costi della manodopera sono stimati in € 6.399,81);

Atteso, preliminarmente, come la prestazione di cui in oggetto, non possa rivestire un interesse
transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023,
nonché come la stessa, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 36/2023, non sia suddivisibile in lotti
aggiudicabili separatamente, stante l'esiguo valore dell'affidamento e la natura specifica
dell'intervento medesimo;

Considerato che

- I’'importo del presente affidamento (essendo inferiore a € 140.000,00) non comporta I’obbligo del
preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’art. 37 del
D.Lgs. 36/2023;

- ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n. 36/2023, I’appalto, peraltro gia accessibile dato I’importo non
rilevante, non ¢ ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto cid comporterebbe una notevole
dilatazione dei tempi e duplicazione di attivitd amministrativa con evidente violazione del principio
del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;
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- ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non ¢
applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto
all’allegato 1.4 del D.Lgs n. 36/2023;

- ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al
personale dipendente impiegato nell’appalto risulta essere il seguente: Agricolo;

Richiamati

e ’art. 17 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale, prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la
decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte, individuando 1’oggetto, I’importo e il contraente, unitamente
alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla
capacita economico-finanziaria e tecnico-professionale;

 I’art. 192 del D.Igs. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;

b. ’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che il presente procedimento ¢ finalizzato alla stipulazione di un contratto per
I’affidamento di cui trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

-) Finalita che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio di riassetto del Parco
Filosofi e interventi di manutenzione programmata per la corretta manutenzione e conservazione del
parco;

-) Importo stimato del contratto: € 38.048,11, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre Iva di legge;

-) Forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023,
trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza
secondo I'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento
UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

-) Modalita di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. 36/2023, tra i soggetti di cui all’art. 65 in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli
art. 94 e ss. e speciali, di cui all’art. 100, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;

-) Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella
documentazione della procedura di affidamento e, in particolare:

* per ’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, ¢ ammesso il subappalto
nei limiti di legge;

* il codice CPV ¢ 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi,

* i1 Comune di Castelfiorentino ¢ iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti al n.
0000165071,

* il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023, ¢ il geom.
Alessandro Mencacci;

* 1l contratto avra durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o del verbale di
avvio del servizio, secondo il seguente cronoprogramma:

- 60 (sessanta) giorni per l'esecuzione delle prestazioni necessarie al riassetto del parco (prestazioni
definite nel progetto del servizio "lavorazioni una tantum");

- 730 (settecentotrenta) giorni per I'esecuzione degli interventi di manutenzione (prestazioni definite
nel progetto del servizio "lavorazioni di manutenzione ordinaria parco").
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* in conformitd a quanto disposto dall’art. 53, comma 1 e comma 4, del D.Lgs. 36/2023, non
vengono richieste né le garanzie provvisorie né quella definitiva in considerazione del ridotto valore
economico dell'appalto e della serieta dell'impresa aggiudicataria;

Verificato che sul sito http://www.acquistinretepa.it/ non ci sono convenzioni Consip per la
prestazione in questione, né ci sono convenzioni attive presso altri soggetti aggregatori che
soddisfino appieno le esigenze che 1’Amministrazione intende soddisfare con il presente
affidamento;

Dato atto ¢ stata predisposta, per l'affidamento diretto, la seguente documentazione di gara:
- Richiesta di offerta;

- Dichiarazione di partecipazione;

- DGUE (generato automaticamente dal sistema);

- Informativa privacy;

- Schema lettera contratto;

- Offerta economica (generata automaticamente dal sistema);
- Documentazione progettuale costituita da

¢ Relazione Tecnica;

Capitolato Speciale d'Appalto;

Relazione C.A.M.;

* Duvri

Atteso che la procedura di gara ¢ stata esperita in modalita telematica, ai sensi dell’art. 62 del
D.Lgs. 36/2023, per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile
all’indirizzo: https://start.toscana.it/;

Valutato che:

- sulla citata piattaforma ¢ consentito agli Enti, attivi sulla stessa, di accedere a informazioni e
documentazioni attestanti peculiaritd e caratteristiche degli operatori economici registrati nella
sezione ‘“Anagrafica” e iscritti all’indirizzario del Sistema telematico, rendendosi in tal modo
disponibili quali soggetti da invitare alle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e, per
la fattispecie che qui rileva, per l'affidamento della prestazione in oggetto;

- l'operatore economico da invitare ¢ stato scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.
4 della richiesta di offerta;

Dato atto che I'operatore invitato a presentare offerta non ¢ I'aggiudicatario uscente, pertanto ¢ stato
rispettato il principio di rotazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che la procedura di richiesta di offerta, pubblicata sulla piattaforma START, in data
17/08/2026 (protocollo comunale n. 16017/2026), ¢ andata deserta;

Visto il Decreto Sindacale n. 120 del 31/12/2025 con il quale ¢ stato conferito al sottoscritto/alla
sottoscritta 1'incarico di Responsabile del Settore n. 5 e in virtu del quale ¢ stata attribuita la
competenza all’adozione del provvedimento in oggetto;

Dato che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della L. 241/90, ¢ il sottoscritto € che
non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi

dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Dato altresi atto che il RUP, ai sensi art. 15 del D. Lgs. 36/2023, ¢ il geom. Alessandro Mencacci;
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Accertato altresi che il RUP non versa in situazione di conflitto di interessi di qualsiasi natura,
anche potenziale, e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o
altro interesse personale che potrebbe rappresentare ed essere percepito come una minaccia
all’imparzialita e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione, ai sensi dell’art
16 del D. Lgs n.36/2023 dell’art. 6-bis della legge n. 241/90, dell’art. 53 c. 16-ter del D.Lgs.
165/2001 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarita e della
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c¢. 1 del TUEL e del vigente
Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Visti

* il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1
della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e
s.m.i.;

il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

e L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonch¢ delega al Governo in materia
di normativa antimafia";

* il D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in
particolare:- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa la responsabilita delle procedure di gara e I’impegno di spesa e 1’articolo 109, comma 2,
che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

- gli articoli 183 e 184 in tema di impegno e liquidazione della spesa;

- gli articoli 147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 concernenti rispettivamente gli
obblighi di regolarita e correttezza dell’azione amministrativa e i pareri sulla regolarita contabile;

- Particolo 192, che prescrive la necessita di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, I"oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalita di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

e D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, come
successivamente modificato dal D.Lgs. 126/2014;

e la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante ‘“Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’’;

¢ la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione”;

« il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ;

« il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

* la legge 190/2014 (legge di stabilita 2015) e, in particolare, i commi 629-633 relativi al c.d. split
payment;

Visti altresi

- Regolamento di Contabilita armonizzato dell’Ente, approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del
30/11/2017, in particolare il Titolo III — Sezione II, relativamente alla gestione della spesa;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale ¢ stato
approvata la nota di aggiornamento del DUP 2026-2028;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale ¢ stato
approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
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- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14 gennaio 2026, con la quale ¢ stato approvato il
P.E.G. 2026-2028 e sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 98 del 16/10/2024 che prevede che le funzioni gestionali di cui all’art.107 del TUEL
sono attribuibili a personale dell’area dei funzionari ed elevate qualificazioni;

Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA

Di approvare i richiami, le premesse e I'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

Di approvare la seguente documentazione di gara:
- Richiesta di offerta;

- Dichiarazione di partecipazione;

- DGUE (generato automaticamente dal sistema);

- Informativa privacy;

- Schema lettera contratto;

- Offerta economica (generata automaticamente dal sistema);
- Documentazione progettuale costituita da

¢ Relazione Tecnica;

Capitolato Speciale d'Appalto;

¢ Relazione C.A.M.;

* Duvri;deserta

Di dare atto che la procedura di richiesta di offerta, pubblicata sulla piattaforma START, in data
17/08/2026 (protocollo comunale n. 16017/2026), ¢ andata deserta;

Di dare atto che il Comune di Castelfiorentino ¢ identificato dal Codice AUSA 0000165071,

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della L. 241/90, ¢ il
sottoscritto Ing. Manrico Padovani;

Di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obblighi di regolarita e correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata e viene pubblicata sull’ Albo
Pretorio nonché nell’apposita sezione del sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del d.Igs. 33/2013;

Di adempiere a quanto prescritto in materia di comunicazioni, trasparenza e ciclo di vita dei
contratti pubblici, ai sensi del D.Lgs. 33/2023 e del D.lgs. 36/2023, con la pubblicazione dell'esito
della procedura deserta, sulla Piattaforma regionale S.T.A.R.T. al seguente link
https://start.toscana.it/tendering/tenders/simplifiedtender/032950-2026;

Di dare atto che contro il presente provvedimento amministrativo € possibile ricorrere al T.A.R.
Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione e che il
regolamento comunale sull’accesso ¢ visionabile sul sito istituzionale dell’Ente link
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www.comune.castelfiorentino.fi.it, sezione “regolamenti”, mentre la documentazione e le
informazioni utili a eventuali ricorsi sono disponibili presso il Settore n. 5 del Comune di
Castelfiorentino (FI) - tel. 0571/6861 — pec comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it.

Di dare atto che il presente provvedimento amministrativo, in quanto provvedimento non
implicante impegni di spesa sul Bilancio dell’Ente, diventa immediatamente esecutivo, a seguito
della sottoscrizione del responsabile competente.

Li, 05/10/2026 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PADOVANI MANRICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Documento di gara unico europeo (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione

Numero avviso o bando ricevuto
Numero dell’avviso della GU S
URL della GU S

Numero Gazzetta Ufficiale

Identita del committente

Denominazione ufficiale
COMUNE DI CASTELFIORENTINO - SETTORE Il TECNICO/MANUTENTIVO E GESTIONE DEL
TERRITORIO - UFFICIO Lavori pubblici e patrimonio, manutenzioni e servizi cimiteriali

Paese
[TALIA

Informazioni sulla procedura di appalto

Tipo di procedura
Affidamento diretto

Titolo
Servizio di riassetto del Parco Filosofi e interventi di manutenzione programmata per la
corretta manutenzione e conservazione del parco

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore

- 1/10 -
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Parte Ill: Motivi di esclusione

A: Motivi di esclusione: Motivi legati a condanne penali

Frode

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione
sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita europee (GU C 316 del 27.11.1995). Frode
- Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - art. 94 co. 1 lett. d) L'operatore economico ovvero
uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono
stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
per il motivo indicato sopra?

Riciclaggio di proventi di attivita criminose o finanziamento

del terrorismo

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Riciclaggio di denaro o finanziamento del
terrorismo come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 aprile 2011 sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla
protezione delle sue vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 /
GAIl (GU L 101 del 15.4.2011). Riciclaggio di proventi di attivita criminose o finanziamento
del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - art. 94 co. 1 lett. f) L'operatore
economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del
31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri
umani come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e

del Consiglio del 5 aprile 2011 sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla
protezione delle sue vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 /
GAI (GU L 101 del 15.4.2011)\n\nSfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di
esseri umani - Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - art. 94 co. 1 lett. g) L'operatore
economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del
31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Partecipazione a un'‘organizzazione criminale

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Partecipazione a un‘organizzazione criminale
come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAl del Consiglio del 24 ottobre
2008 sulla lotta alla criminalita organizzata. Partecipazione ad un'organizzazione criminale -
Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - art. 94 co. 1 lett. a) L'operatore economico ovvero
uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono
stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
per il motivo indicato sopra?

Reati terroristici o reati connessi alle attivita terroristiche

- 2/10 -
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In riferimento alla normativa Italiana vigente: Reati di terrorismo o reati collegati ad attivita
terroristiche quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno
2002 sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include
anche l'incitamento il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato di cui all'articolo
4 di tale decisione quadro. Reati terroristici o reati connessi alle attivita terroristiche - Decreto
legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - art. 94 co. 1 lett. e) L'operatore economico ovvero uno dei
soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il
motivo indicato sopra?

Corruzione

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Corruzione come definita nell'articolo 3 della
convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunita europee

o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo

2 paragrafo 1 della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003

sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di
esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione
aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. Corruzione - Decreto
legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - art. 94 co. 1 lett. b) L'operatore economico ovvero uno dei
soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il
motivo indicato sopra?

- 3/10 -

Copia informatica per consultazione



B: Motivi di esclusione: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi
previdenziali

Pagamento di imposte

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Pagamento di Tasse - Decreto legislativo 31
marzo 2023 n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2. L'operatore economico ha violato i suoi
obblighi relativi al pagamento delle tasse sia nel paese in cui e stabilito che nello Stato
membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di
stabilimento?

Pagamento dei contributi previdenziali

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Pagamento di Contributi Previdenziali - Decreto
legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2 L'operatore economico ha violato
i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali sia nel paese in cui e stabilito
che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se
diverso dal paese di stabilimento?

- 4/10 -
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C: Motivi di esclusione: Motivi legati a insolvenza conflitti di interessi o illeciti
professionali

Violazione degli obblighi in materia di diritto sociale

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Violazione di obblighi in materia di diritto sociale
- Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - art. 95 co. 1 lett. a) L'operatore economico a

sua conoscenza ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini

del presente appalto nel diritto nazionale nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o
nell'articolo 18 paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE

Liquidazione giudiziale

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Liquidazione giudiziale Decreto legislativo 31
marzo 2023 n. 36 - art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione giudiziale - L'operatore economico e
stato sottoposto a liquidazione giudiziale o € in corso un procedimento per la dichiarazione di
liquidazione giudiziale?

Violazione degli obblighi in materia di diritto ambientale

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Violazione di obblighi in materia di diritto
ambientale - Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - art. 95 co. 1 lett. a) L'operatore
economico a sua conoscenza ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come
indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale nell'avviso pertinente o nei documenti
di gara o nell'articolo 18 paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE

Violazione degli obblighi in materia di diritto del lavoro

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Violazione di obblighi in materia di diritto del
lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - art. 95
co. 1 lett. a) L'operatore economico a sua conoscenza ha violato i suoi obblighi in materia di
diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale nell'avviso
pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18 paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la

concorrenza

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - art.
98 co. 3 lett. a) L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici
intesi a falsare la concorrenza?

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della

procedura di appalto

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Partecipazione diretta o indiretta alla
preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - art.
95 co. 1 lett. ¢). L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della procedura di appalto?
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Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla

procedura di appalto

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Conflitto di interessi legato alla partecipazione
alla procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - art. 95 co. 1 lett. b).
L'operatore economico e a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione
nazionale nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla
procedura di appalto?

Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi

indebiti derivanti da informazioni riservate

In riferimento alla normativa Italiana vigente: False dichiarazioni - Decreto legislativo 31
marzo 2023 n. 36 - art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b). L'operatore economico
puo confermare che non si & reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare I'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri

di selezione non ha omesso di fornire tali informazioni e stato in grado di presentare senza
indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore e non si € impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore a ottenere informazioni riservate
che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza
informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti
I'esclusione la selezione o |'aggiudicazione?

Cessazione anticipata risarcimento danni o altre sanzioni

comparabili

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto - Cessazione anticipata risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto
legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - art. 98 co. 3 lett ¢) L'operatore economico ha gia avuto
esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico di un
precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di
concessione oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in
relazione a tale precedente contratto di appalto?

Gravi illeciti professionali

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Gravi illeciti professionali - Decreto legislativo
31 marzo 2023 n. 36 - art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h). L'operatore
economico si e reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere ove pertinente le
definizioni nel diritto nazionale I'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Liquidazione coatta

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Liquidazione coatta Decreto legislativo 31 marzo
2023 n. 36 - art. 94 co. 5 lett. d) Liquidazione coatta -L'operatore economico € oggetto di

un provvedimento di liquidazione coatta o € in corso una procedura per I'emanazione di tale
provvedimento?
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Concordato preventivo con i creditori

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Concordato preventivo con i creditori Decreto
legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - art. 94 co. 5 lett. d) L'operatore economico € stato ammesso
al concordato preventivo o € in corso una procedura per I'ammissione?

-7/10 -
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D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione
nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla

legislazione nazionale

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Altri motivi di esclusione eventualmente
previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore. Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

- 8/10 -
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Parte IV: Criteri di selezione

A: Criteri di selezione: Idoneita

Iscrizione in un registro commerciale

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono
attivita commerciale - art. 100 co. 3 d.Igs. n. 36/2023. E iscritto nei registri commerciali tenuti
nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato Xl della direttiva 2014/24/

UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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Parte V: Riduzione del numero dei candidati qualificati

Parte VI: Fine

Dichiarazioni Finali

L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate
nelle precedenti parti da Il a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto e
consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del
caso, con le seguenti eccezioni:

a) se I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore hanno la possibilita di
acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca
dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro

(a condizione che I'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie

- indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione - in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o
all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il
pertinente assenso all'accesso) oppure

b) a decorrere al piu tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione
nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE)
I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore sono gia in possesso della
documentazione in questione.

L'operatore economico autorizza formalmente I'amministrazione aggiudicatrice o
I'ente aggiudicatore di cui alla parte | ad accedere ai documenti complementari
alle informazioni fornite alle parti Ill e IV del presente documento di gara unico
europeo, ai fini della procedura di appalto di cui alla parte .
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

Il/La sottoscritto/a* , codice fiscale ,
in qualita di , dell'operatore economico (ragione/denominazione sociale)
, codice fiscale , come individuato nel DGUE allegato

alla documentazione di gara

consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilita penali cui
puo andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione
dalle gare di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia

CHIEDE
di partecipare come concorrente singolo alla procedura per l'affidamento del Servizio di riassetto del Parco
Filosofi e interventi di manutenzione programmata per la corretta manutenzione e conservazione del parco e, a
tal fine

DICHIARA

Dichiarazioni relative al TITOLARE EFFETTIVO - dichiarazione obbligatoria
ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, quanto segue: (spuntare l'opzione pertinente)

o di essere l'unico titolare effettivo” dell'operatore economico sopra indicato;
oppure

o di essere titolare effettivo dell'impresa unitamente a: (ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna
persona fisica individuata come titolare effettivo)

COBNOME ..oovvreeieceenrieee e NOME .ottt
Nato @ wovveeveeereerereiereereens (cord) Tl e, Cod. fisCale .uvvevreerrereereereerereeene
reSideNnte @ .oevveveece v (o) CAP ... VI8 e

! Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore:

e dell'Operatore singolo,

e del Consorzio di cooperative o del Consorzio tra imprese artigiane o del Consorzio Stabile, di cui all’art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) del Codice
dei contratti pubblici

¢ della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o Consorzi Ordinari costituiti

e da tutte le imprese raggruppate di un RTI nel caso di RTI ancora da costituire

e da tutte le imprese consorziate nel caso di un Consorzio Ordinario ancora da costituire

e dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
con/senza soggettivita giuridica;

e da tutte le imprese retiste nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete & sprovvista di organo comune o
se I'organo comune é privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria

e del Gruppo Europeo Interesse Economico.

%la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto
continuativo & istaurato, la prestazione professionale & resa o I'operazione & eseguita. Ai sensi dell’art. 2 del Dlgs. 231/2007.
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oppure

o di non essere il titolare effettivo

I\l titolare\i effettivo\i dell'impresa &\sono di seguito indicato\i: (ripetere le informazioni sottoindicate per
ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

oppure
(ATTENZIONE: tale scelta é riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti

nell’impresa)

O che non esiste un titolare effettivo dell'impresa dal momento che (specificare la motivazione: impresa
quotata/impresa ad azionariato diffUSO/BCC) ......eveivecereecereeierieceree et ser s esaeaes

per cui i titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione
dell’impresa di seguito indicate:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il
dichiarante laddove quest’ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell’assenza di controllo o di
partecipazioni rilevanti)

Dichiarazioni in caso di adozione di MISURE DI SELF-CLEANING
In caso di adozione di misure di self-cleaning (barrare con una “X” la dichiarazione prescelta)
O SI IMPEGNA a inserire nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle

cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione della presente dichiarazione e indica nel
DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
in alternativa,

O DICHIARA che e stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi
[indicare le motivazioni] e

si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima
dell’aggiudicazione.
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Dichiarazioni in caso di sottoposizione a CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA AZIENDALE
= DICHIARA che il provvedimento di ammissione al concordato & stato emesso il ... da

(solo in caso di raggruppamento)

= DICHIARA che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura
concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

= ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del
decreto legislativo succitato che attesta la conformita al piano e la ragionevole capacita di adempimento del
contratto

Dichiarazioni in caso di sottoposizione a SEQUESTRO/CONFISCA

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20
e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o
finanziario)

= DICHIARA che e stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento,
Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario)
in data da parte di

Dichiarazione in ordine ai REQUISITI SPECIALI - dichiarazione obbligatoria
In ordine ai requisiti di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023 DICHIARA (barrare con una “X” le dichiarazioni
prescelte)

B DI POSSEDERE l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attivita pertinenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara;

[0 DI POSSEDERE I'abilitazione all’esercizio dell'attivita di manutenzione del verde, di cui all’art.12 della legge n.
154/2016, come da seguente specifica (indicare di seguito gli estremi della documentazione dalla quale a
comprova del requisito): ;

Oppure

[0 DI NON POSSEDERE l'abilitazione all’'esercizio dell'attivita di manutenzione del verde, di cui all’art.12 della
legge n. 154/2016 [indicare le motivazioni] ;
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O DI POSSEDERE pregressa esperienza nel settore oggetto di affidamento per I'esecuzione di servizi analoghi di
importo pari a quello stimato dalla stazione appaltante (compilare la tabella sottostante)

ESTREMI
FATTURA, CELL, ANNO DI
COMMITTENTE  CONTRATTO ~ OGGETTO DEL CONTRATTO oo oo IMPORTO
(N./ DATA)

Dichiarazioni in caso di richiesta di subappalto integrative di quelle rese nel DGUE dichiarazione obbligatoria
- In caso di ricorso al subappalto (barrare con una “X” la dichiarazione prescelta)
O SI IMPEGNA a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che
intende subappaltare;
Oppure

O DICHIARA di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al % (indicare una
percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni
(motivare con riferimento all'oggetto, alle

caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento).

- In caso di aggiudicazione DICHIARA (barrare con una “X” la dichiarazione prescelta) - dichiarazione
obbligatoria

[ 1Siavvarra oppure [ ]1Non siavvarra

nel corso dell’appalto, di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla data della richiesta di offerta®, ai sensi di cui all’art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, di
cui indica di seguito gli estremi (indicare l'oggetto del contratto, il contraente e la data del contratto)

Dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale - dichiarazione obbligatoria

3 Si precisa che questa dichiarazione NON si riferisce al subappalto, ma alla diversa ipotesi di contratti continuativi aventi le caratteristiche di
cui all’art. 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023.
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= DICHIARA che nella predisposizione dell'offerta:
O non si & avvalso di sistemi di intelligenza artificiale;
o, in alternativa

O si & avvalso di sistemi di intelligenza artificiale per la redazione dell’offerta tecnica e che I'utilizzo di
tali sistemi & avvenuto nel rispetto del Regolamento UE 2024/ 1689, della legge n. 132 del 2025 e della
vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo
n. 196 del 2003).

= DICHIARA, altresi, che nel caso di aggiudicazione, ai fini dell’'espletamento delle prestazioni oggetto del
contratto:

O non si avvarra di sistemi di intelligenza artificiale;
o, in alternativa

O si avvarra di sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che I'uso degli stessi avverra nel rispetto del
Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e
protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003).

ULTERIORI dichiarazioni

DICHIARA, altresi:

= di ritenere remunerativa I'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall’'applicazione del CCNL indicato
dalla stazione appaltante;

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

= di essere edotto/a degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo dell’Ente, adottato con
deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 12/12/2013 e consultabile nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Castelfiorentino e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena
la risoluzione del contratto;

= di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni relative alle “Norme di
Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii., per la presente procedura di gara;

= che a proprio carico non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo
53 comma 16 ter del D.Igs. 165/2001;

= di impegnarsi a garantire al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente pilu rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con l'attivita oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente,
nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti
dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare;

= di impegnarsi a rispettare, in fase di esecuzione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei
Criteri Ambientali Minimi per I'affidamento del servizio di trasporto pubblico terrestre e dei servizi speciali di
trasporto passeggeri su strada, adottati con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.l. n. 157 del 2 luglio 2021.

= (barrare con una “X” la dichiarazione prescelta) - dichiarazione obbligatoria
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O DI APPLICARE ai propri dipendenti il seguente Contratto Nazionale (CCNL): Agricolo
Oppure

O CHE il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti & il seguente e chelo
stesso, in quanto equivalente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quello
indicato dalla stazione appaltante, esprimendosi sin da ora la disponibilita ad ogni verifica in tal senso, secondo
quanto stabilito dal D. Lgs 36/2023;

Oppure

O DI NON APPLICARE il Contratto Nazionale (CCNL) in quanto (inserire la motivazione)

Dichiarazioni per la TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

= DICHIARA di essere consapevole che i pagamenti conseguenti all'esecuzione delle prestazioni oggetto di
eventuale affidamento avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare (in caso di
subappalti /subcontratti) i relativi obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, consapevole che in caso di
inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procedera alla risoluzione del contratto.

A tal fine si comunica quanto segue:

a) che le coordinate del/dei conto/i corrente/i bancario/postale dedicato/i alla gestione dei movimenti finanziari
relativi all'appalto in oggetto sono quelle appresso indicate:

- Banca/Posta (denominazione completa)
- Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo)
- Codice IBAN:

- Intestatario

b) che le generalita (compreso il codice fiscale) della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i &/sono:

* cognome e nome nato a il
residente a cod. fiscale

operante in qualita di

* cognome e nome nato a il
residente a cod. fiscale
operante in qualita di

Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell’accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

= DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nellambito della presente
gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.

= DICHIARA di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di
cui all’articolo 99 e per le altre finalita previste dal Codice;

= AUTORIZZA la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facolta di accesso agli atti, a
consentire l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, a eccezione delle parti
eventualmente indicate in offerta, in modalita digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni
inseriti nelle piattaforme.

= DICHIARA (barrare la casella pertinente) - dichiarazione obbligatoria
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o che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 & il
seguente: ;

oppure

(nel caso in cui 'operatore economico non sia presente nei predetti indici)

o di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, cosi come
previsto dalla Lettera d’invito, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura
nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
Luogo e Data

Firma digitale
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SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA

Anno 161° -

FFICIALE

Numero 90

RIS

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

. S| PUBBLICA TUTTI I
PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 aprile 2020 GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E_REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO LISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELI’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DECRETO 10 marzo 2020.

Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del
verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del
verde.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto Iart. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recante «Criteri di sostenibilita energetica ed am-
bientale» che stabilisce che le stazioni appaltanti contri-
buiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali pre-
visti dal «Piano d’azione per la sostenibilita ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»
attraverso I’inserimento, nella documentazione proget-
tuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali mi-
nimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente, del-
la tutela del territorio e del mare;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in parti-
colare, i commi 1126 e 1127, dell’art. 1, che disciplinano
I’attuazione ed il monitoraggio del «Piano d’azione per
la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze
di sostenibilita ambientale nelle procedure d’acquisto di
beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, di concer-
to con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello
sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 107 del 2008, che, ai sensi di citati commi 1126 € 1127
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha appro-
vato il «Piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione;

Visto il decreto 13 dicembre 2013 del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, con
il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi
per il servizio di gestione del verde pubblico e per 1’ac-
quisto di ammendanti, piante ornamentali ¢ impianti di
irrigazione;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato
decreto 13 dicembre 2013 in ragione dell’evoluzione del-
la normativa nel frattempo intervenuta sulla protezione
del capitale naturale e sul valore dei servizi ecosistemici
e della necessita di adottare un approccio sistemico, inte-
grato affrontando la gestione del verde pubblico nell’am-
bito di una visione strategica del ruolo che lo stesso puo
avere per I’ambiente urbano e per la collettivita;

— 2 — [
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Valutato che I’attivita istruttoria per la predisposizio-
ne dei nuovi Criteri ambientali minimi per il servizio di
progettazione e manutenzione del verde pubblico e per
la fornitura di prodotti per la gestione del verde ¢ stata
improntata al conseguimento di detti obiettivi prioritari
e ha previsto inoltre un costante confronto con le parti
interessate e con esperti, cosi come prevede il citato Piano
d’azione;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto le-
gislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri am-
bientali minimi di cui all’allegato 1, parte integrante del
presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:

a) servizio di progettazione di nuova area verde o
riqualificazione di area gia esistente;

b) servizio di gestione e manutenzione del verde
pubblico;
¢) fornitura di prodotti per la gestione del verde.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:

a) servizio di progettazione di nuova area verde o
riqualificazione di area gia esistente: selezione delle spe-
cie vegetali adeguate alle caratteristiche pedoclimatiche
regionali, soluzioni di impianti che riducano il consumo
delle risorse e I’emissione di CO2 e di arredo urbano che
soddisfi criteri di sostenibilita, individuazione delle mi-
gliori pratiche ambientali per la gestione del cantiere e
programmazione e pianificazione delle attivita di manu-
tenzione post realizzazione dell’area verde;

b) servizio di gestione e manutenzione del verde
pubblico: integrazione e aggiornamento del censimento
del verde con informazioni e dati relativi al patrimonio
arboreo oggetto dell’appalto; elaborazione di un piano di
manutenzione e gestione delle aree verdi oggetto di gara
mirato a soddisfare le reali esigenze di intervento sul ter-
ritorio e a condurre in modo sistematico ed organico le at-
tivita previste dal servizio, valorizzazione del patrimonio
verde attraverso 1’adozione di tecniche, pratiche e pro-
dotti efficaci e sostenibili per I’esecuzione di attivita di
manutenzione e cura del verde e ’attuazione di iniziative
di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza;

¢) fornitura di prodotti per la gestione del verde
pubblico (materiale florovivaistico, prodotti fertilizzanti
e impianti di irrigazione): specie vegetali appartenenti
alla flora italiana, coerenti con le caratteristiche ecolo-
giche del sito d’impianto, di stato e qualita tali da garan-
tirne 1’attecchimento e la sopravvivenza, coltivate con
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tecniche di difesa fitosanitaria integrata e con impianti
d’irrigazione dotati di sistemi atti a ridurre i consumi
idrici; prodotti fertilizzanti contenenti sostanze natura-
li e ammendanti compostati misti o verdi conformi al
decreto legislativo n. 75/2010; impianti di irrigazione a
ridotto consumo idrico.

Art. 3.

Abrogazioni e norme finali

1. I decreto 13 dicembre 2013 del Ministro dell’am-
biente della tutela del territorio e del mare, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, ¢ abro-
gato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi
giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2020

1l Ministro: CosTta

ALLEGATO [

(Art. 1)

PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITA AMBIENTALE
DEI' CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Criteri ambientali minimi per:

I’affidamento del servizio di progettazione di nuova area verde o
riqualificazione di un’area gia esistente;

I’affidamento del servizio di gestione ¢ manutenzione del verde
pubblico;

la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico.
A. Premessa

B. Approccio dei criteri ambientali minimi per il conseguimento
degli obiettivi ambientali

C. Raccomandazioni per le stazioni appaltanti

D. Criteri ambientali minimi per I’affidamento del servizio di pro-
gettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione di aree esistenti

a. Selezione dei candidati

1. Team di progettazione
b. Specifiche tecniche

1. Contenuti del progetto 10
c. Criteri premianti

1. Esperienza nel settore

E. Criteri ambientali minimi per ’affidamento del servizio di ge-
stione ¢ manutenzione del verde pubblico

a. Selezione dei candidati
1. Competenze tecniche e professionali
2. Esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio
b. Specifiche tecniche
1. Piano di gestione e manutenzione
2. Catasto degli alberi
c. Clausole contrattuali
1. Clausola sociale
2. Sicurezza dei lavoratori
3. Competenze tecniche e professionali
4. Rapporto periodico
5. Formazione continua

6. Piano della comunicazione

7. Aggiornamento del censimento

8. Reimpiego di materiali organici residuali

9. Rispetto della fauna

10. Interventi meccanici

11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo

12. Manutenzione delle superfici prative

13. Prodotti fitosanitari

14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

15. Prodotti fertilizzanti

16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione

17. Gestione dei rifiuti

18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine
d. Criteri premianti

1. Educazione ambientale

2. Criteri sociali

3. Sistemi di gestione ambientale

4. Incidenza dei trasporti

5. Utilizzo di macchine ed attrezzature a basso impatto
ambientale

6. Utilizzo di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fi-
tosanitari a basso impatto ambientale

7. Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per la cura delle
piante

8. Miglioramento (upgrade) del censimento
9. Valorizzazione e gestione del materiale residuale

F. Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la ge-
stione del verde pubblico - materiale florovivaistico

a. Specifiche tecniche

1. Caratteristiche delle specie vegetali

2. Contenitori ed imballaggi

3. Efficienza dei sistemi di irrigazione
b. Clausole contrattuali

1. Qualita delle piante

2. Garanzie sull’attecchimento dell’impianto del materiale
c. Criteri premianti

1. Sistemi di gestione ambientale

2. Risparmio idrico

3. Substrati a ridotto contenuto di torba

4. Produzione biologica

5. Fonti di energia rinnovabile

6. Piano di gestione fitosanitari

7. Certificazioni di prodotto di settore

G. Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la ge-
stione del verde pubblico - prodotti fertilizzanti

a. Specifiche tecniche
1. Prodotti fertilizzanti

H. Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la ge-
stione del verde pubblico - impianti di irrigazione

a. Specifiche tecniche
1. Caratteristiche degli impianti di irrigazione
2. Riuso delle acque

Scheda 4) - Contenuti per la progettazione di nuove aree verdi e di
riqualificazione e gestione di aree esistenti.

Scheda B) - Censimento del verde

A. PREMESSA.

Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali
definiti nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilita ambientale
dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) adottato ai
sensi dell’art. 1, commi 1126 e 1127 della legge n. 296/2006 con de-
creto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell’economia e
delle finanze 11 aprile 2008, fornisce alcune indicazioni per le stazio-
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ni appaltanti e stabilisce i Criteri ambientali minimi per I’affidamen-
to del servizio progettazione di nuova area verde o riqualificazione
di un’area gia esistente, per I’affidamento del servizio di gestione e
manutenzione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la
gestione del verde pubblico (materiale-florovivaistico, prodotti ferti-
lizzanti e impianti per I’irrigazione).

B. APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI
OBIETTIVI AMBIENTALI.

L’attuale revisione ha 1’obiettivo di incrementare e valorizzare il
patrimonio del verde pubblico, considerati i noti e importanti benefici
sulla salute umana e sull’ambiente, mediante un approccio sistematico,
integrato ed innovativo alla gestione del verde intesa sia come manu-
tenzione dell’esistente e sua valorizzazione e sia come realizzazione
del nuovo, applicando una logica di sistema con una visione olistica
proiettata sul lungo termine piuttosto che mirata all’immediato e alla
gestione delle emergenze. Secondo tale principio, il documento, pur non
contemplando tutte le diverse attivita che possono essere oggetto delle
gare d’appalto relative al verde pubblico, da indicazioni circa quelle
principali che devono essere svolte per la sua gestione, inquadrandole
in un approccio integrato che risulta essere il sistema piu efficace per
garantire la qualificazione e il miglioramento del servizio di gestione e
manutenzione delle aree verdi. Tale approccio deve avvenire in tutte le
tipologie di gare di appalto, anche in quelle che riguardano solo I’affi-
damento di singoli servizi, in tal caso, selezionando le attivita riportate
dal documento che la stazione appaltante ritiene coerenti con 1’oggetto
dell’appalto e inserendole nel proprio bando di gara, o in altre non ri-
chiamate esplicitamente nel documento garantendo che le modalita di
esecuzione di queste ultime avvengano sempre con una visione com-
plessiva e integrata.

Oltre gli obiettivi specifici suddetti, i CAM oggetto di tale docu-
mento perseguono gli obiettivi ambientali strategici definiti nel PAN
GPP riportati di seguito:

efficienza e risparmio nell’uso delle risorse;
riduzione dell’uso di sostanze pericolose;
riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti.

Per il raggiungimento delle finalita suesposte ¢ essenziale 1’ap-
plicazione da parte delle stazioni appaltanti delle indicazioni riportate
nel paragrafo seguente che garantiscono validita e completa efficacia
al documento.

Infine, si sottolinea la stretta relazione che sussiste trai CAM verde
pubblico e quelli relativi ad altre categorie merceologiche e servizi: per
tale motivo, nel presente documento, verranno fatti i dovuti riferimenti e
richiami ai CAM per I’affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani
e ai CAM per la fornitura di arredi urbani e di apparecchi per I’illumina-
zione pubblica con I’intento di creare sinergia e coerenza tra le diverse
attivita previste sul territorio. Nel sito del Ministero dell’ambiente della
tutela del territorio e del mare, nella sezione argomenti, alla pagina de-
dicata al GPP - Acquisti verdi - Criteri ambientali minimi (1), potranno
essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note su specifici aspetti
tecnici, metodologici.

C. RACCOMANDAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI.

La revisione del CAM, sinora vigente, ¢ fatta con 1’obiettivo, gia
richiamato, di affrontare la tematica della gestione del verde pubblico
in un’ottica ampia, estesa ad una visione strategica di medio-lungo pe-
riodo, finalizzata a raggiungere obiettivi di sostenibilita complessiva
(ambientale, sanitaria, sociale ed economica), tenendo conto delle in-
dicazioni che nel corso degli anni sono emerse dalle norme e dai piani
elaborati, sia dal Parlamento, sia da vari organismi istituzionali ed enti
di ricerca, tra i quali si segnalano:

legge 14 gennaio 2013, n. 10 «Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi urbani» (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013);

«Qualita dell’ambiente urbano Rapporto sistema nazionale per
la protezione dell’ambiente», varie edizioni (Www.areeurbane.ispram-
biente.it - con relativa banca dati on-line);

(1) I Criteri ambientali minimi / Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
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«Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano» e
«Strategia nazionale del verde urbano» a cura del «Comitato per lo
sviluppo del verde pubblico» https://www.minambiente.it/pagina/
comitato-il-verde-pubblico

«Carta nazionale del paesaggio» realizzata dal Ministero dei
beni e delle attivita culturali e del turismo;

le norme del progetto QUALIVIVA: https//www.politicheagri-
cole.it/flex/cm/pages/ serveblob.php/L/IT/idpagina/9785

prassi di riferimento UNI/PdR 8/2014 «Linee guida per lo svi-
luppo sostenibile degli spazi verdi - Pianificazione, progettazione, rea-
lizzazione e manutenzione» (2).

Tale approccio ¢ garanzia affinché ’amministrazione pubblica e
la collettivita possano cogliere tutti i benefici che derivano dal poter
disporre della presenza di un apparato di verde pubblico ampio, acces-
sibile e ben tenuto.

Per garantire I’approccio strategico di medio-lungo periodo, ¢
essenziale che le stazioni appaltanti, in particolare le amministrazioni
comunali, siano in possesso e applichino concretamente strumenti di
gestione del verde pubblico come il censimento del verde, il piano del
verde, il regolamento del verde pubblico e privato e il bilancio arboreo
che rappresentano la base per una corretta gestione sostenibile del verde
urbano.

1l censimento del verde, in particolare, rappresenta lo strumento
fondamentale per la corretta pianificazione di nuove aree verdi, per la
programmazione del servizio di manutenzione del verde, per la proget-
tazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio esistente, e
per la stima degli investimenti economici necessari al mantenimento e
potenziamento della funzionalita del patrimonio verde. Tale strumento
deve essere supportato dalla costituzione di una banca dati di conoscen-
ze e informazioni (geo referenziate), senza la quale risulta difficile pre-
disporre interventi efficaci di pianificazione e gestione del verde urbano.

Per tali motivi, ’amministrazione qualora non ne sia ancora dotata,
deve prevedere la realizzazione di un censimento minimo di livello 1 (si
veda la scheda B presente nel documento) prima di procedere all’affida-
mento del servizio di gestione e manutenzione.

Per attuare una pianificazione strategica del verde urbano in un’ot-
tica di riqualificazione territoriale e di miglioramento della gestione
¢ necessario partire quindi dalla valutazione del patrimonio pubblico
esistente, del contesto e delle risorse presenti sul territorio, proseguen-
do con la redazione del «Piano del verdey. Infatti, va sottolineato che
il patrimonio del verde ¢ un sistema vivente in continua evoluzione e
richiede un’analisi puntuale, una costante attivita di monitoraggio e ma-
nutenzione e, per questo motivo, gli interventi condotti in tale ambito
devono essere ispirati a criteri di tutela e valorizzazione da condurre in
maniera pianificata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo
sviluppo dell’intero sistema.

I1 Piano del verde rappresenta lo strumento necessario integrati-
vo della pianificazione urbanistica generale, che stabilisce, in base alle
priorita determinate dalle esigenze del territorio, gli obiettivi previsti in
termini di miglioramento dei servizi ecosistemici, gli interventi di svi-
luppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano a lungo termine,
le risorse economiche da impegnare e le modalita di monitoraggio degli
obiettivi raggiunti (previsti dal Piano stesso) e di coinvolgimento delle
comunita locali.

Nella programmazione delle attivita, le stazioni appaltanti posso-
no, inoltre, pianificare le forniture di materiale florovivaistico attraver-
so la stipula di contratti di coltivazione, pratica gia adottata in diversi
Paesi europei che assicura vantaggi all’amministrazione sull’esito del-
le realizzazioni, sui prezzi di mercato e sulla probabile riduzione dei
contenziosi.

Oltre all’utilizzo di idonei strumenti di gestione che consentano
una corretta pianificazione e gestione del territorio, un elemento di gran-
de importanza ¢ la garanzia che i servizi di progettazione e di manu-
tenzione delle aree verdi vengano commissionati a personale dotato di
competenze tecniche idonee ad effettuare i corretti interventi sul terri-
torio, evitando interventi qualitativamente scarsi e persino dannosi che
compromettono lo stato di salute delle piante con conseguente aggravio

(2) La prassi UNI/PdR 8/2014 fornisce le linee guida per lo svi-
luppo sostenibile degli spazi verdi urbani e periurbani - orientando la
pianificazione, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione degli
stessi, nonché la produzione di materiale vegetale. Lo scopo della prassi
di riferimento ¢ individuare degli obiettivi di qualita ambientale, econo-
mica e sociale relativi alla gestione territoriale.
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di costi per la comunita. Va sottolineato che una corretta manutenzione
e gestione, oltre a migliorare la qualita del verde, riduce la necessita di
interventi di emergenza e previene possibili eventi pericolosi per le per-
sone ¢ le cose. A tal fine appare opportuno prevedere requisiti minimi
di competenza posseduti dal personale che svolge il servizio e di forma-
zione continuativa degli operatori che garantisca la qualita del servizio
nel tempo.

La progettazione per le nuove realizzazioni o per le riqualifica-
zioni delle aree gia esistenti dovra considerare come fattore prioritario
il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo
di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e integrarsi
nell’infrastruttura verde urbana. L’organizzazione spaziale delle nuove
realizzazioni dovra favorire il massimo accorpamento delle superfici
evitando frammentazione e collocazioni residuali delle singole aree.

La progettazione dovra perseguire la qualita estetica e funzionale
ottimizzando costi della realizzazione e della futura manutenzione. In
particolare, per raggiungere 1’obiettivo prefisso di riduzione degli im-
patti ambientali ed economici di gestione, dovra privilegiare specie ve-
getali autoctone e rustiche, pur tuttavia tenendo in considerazione i pre-
vedibili cambiamenti delle condizioni ambientali legate ai mutamenti
climatici, che necessitano di bassa intensita di manutenzione, valutando
opportunamente distanze e sesti di impianto, selezionando e attuando
soluzioni tecniche che riducano il consumo della risorsa idrica e di so-
stanze chimiche, adottando soluzioni idonee all’ambiente, al paesaggio
e alle risorse economiche disponibili per la manutenzione dell’opera
progettata.

Gli elementi da considerare nella progettazione e nel censimento
sono riportati rispettivamente nella scheda 4) e nella scheda B) conte-
nute nel documento.

D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE (3) DI NUOVE AREE VERDI E DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE
ESISTENTI (4).

a. Selezione dei candidati.

Ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 50/2016 il criterio di
selezione tecnico-professionale riportato di seguito non ¢ obbligatorio:

1. Team di progettazione.

11 progetto ¢ elaborato da un team multidisciplinare di professioni-
sti, con competenze adeguate alla dimensione dell’area oggetto dell’ap-
palto e alla complessita del progetto. In particolar modo, per progetti
significativi di nuove aree verdi o di riqualificazione di quelle esistenti,
¢ assicurata la presenza delle capacita tecniche professionali fondamen-
tali come quelle relative al campo ambientale, paesaggistico, naturalisti-
co, forestale, ingegneristico, geologico e urbanistico e il coordinamento
del gruppo ¢ affidato a figure professionali che garantiscano una visione
completa ed organica volta ad identificare il valore culturale del pro-
getto in grado di valorizzare e migliorare concretamente il paesaggio.

Verifica: documentazione atta a dimostrare di aver costituito un
team multidisciplinare composto da esperti nelle differenti materie per-
tinenti ed iscritti ai relativi albi adeguato alla tipologia di progetto che si
intende realizzare e coordinato dalle figure professionali aventi le carat-
teristiche riportate nel criterio.

(3) La stazione appaltante in base alla valenza storica-paesaggi-
stica del sito /o alla sua rilevanza in termini di superficie totale occu-
pata valuta di indire la gara d’appalto per I’affidamento del servizio di
progettazione di nuova area verde o di riqualificazione di un’area gia
esistente.

(4) Progettazione di nuove aree verdi o di manutenzione/riqualifi-
cazione di aree gia esistenti (c.p.v. 71240000-2 Servizi architettonici,
di ingegneria e pianificazione, c.p.v. 71222000-0 Servizi di progetta-
zione di impianti all’aperto, c.p.v. 71220000-6 Servizi di progettazione
architettonica) che prevede tecniche e interventi per la riduzione degli
impatti ambientali.

5 —
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b. Specifiche tecniche.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3 del decre-
to legislativo n. 50/2016 deve introdurre, nella documentazione proget-
tuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Contenuti del progetto.

11 progetto, alla luce degli obiettivi ambientali definiti dalla stazio-
ne appaltante, che riguardano in particolare gli aspetti floristici, vege-
tazionali, paesaggistici, culturali e sociali, tiene conto degli elementi ri-
chiamati nella scheda 4) relativa alla progettazione, di seguito elencati:

criteri di scelta delle specie vegetali (arboree, arbustive e erba-
cee) da selezionare e i criteri per la loro messa a dimora;

soluzioni adottate per la conservazione e la tutela della fauna
selvatica ove pertinente;

migliore gestione delle acque (anche quelle meteoriche), tenen-
do conto della fascia climatica e della morfologia dell’area, della tipo-
logia e concentrazione degli inquinanti, delle caratteristiche dei suoli e
della fragilita delle falde;

eventuali interventi di ingegneria naturalistica atti alla sistema-
zione idrogeologica di scarpate o alla riqualificazione dei versanti o cor-
si d’acqua, ove pertinente;

impianti di illuminazione pubblica;
eventuali opere di arredo urbano;

indicazioni per la gestione dei cantieri per la nuova realizzazione
o per la riqualificazione di aree verdi;

piano di gestione e manutenzione delle aree verdi,

eventuale predisposizione di un’area di compostaggio all’inter-
no del sito al fine di produrre terriccio riutilizzabile come fertilizzante
per la cura dell’area verde.

Verifica: I’offerente, in sede di offerta, presenta una relazione tec-
nica che descrive come intende garantire 1’applicazione nel progetto
delle indicazioni contenute nell’elenco suddetto, e similmente nei criteri
della scheda A presente alla fine del documento, fornendo adeguate in-
formazioni sulle risorse, sulle procedure e sui mezzi impiegati. La sta-
zione appaltante, in fase di esecuzione, deve verificare che il progetto
elaborato dall’aggiudicatario contenga quanto richiesto dal criterio.

c. Criteri premianti.

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita
prezzo ai fini dell’aggiudicazione del contratto, deve introdurre uno o
piu dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, asse-
gnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

1. Esperienza nel settore.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale al nu-
mero di anni di esperienza in servizi di progettazione con caratteristiche
analoghe a quelle richieste nel disciplinare di gara a favore di ammini-
strazioni pubbliche o di privati.

Verifica: la comprova del requisito ¢ fornita secondo le disposi-
zioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice appalti.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti
pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente/committente privato, con 1’indi-
cazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
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E. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (5).

a. Selezione dei candidati.

Ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 50/2016 i criteri di se-
lezione tecnico-professionale riportati di seguito non sono obbligatori:

1. Competenze tecniche e professionali.

Almeno il titolare o altro preposto facente parte dell’organi-
co dell’impresa possiede la qualifica di manutentore del verde (6), ai
sensi dello standard professionale e formativo definito dall’accordo
in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e il personale im-
piegato nell’esecuzione delle attivita previste dal servizio di gestione
dell’area verde svolge mansioni coerenti con le qualifiche professionali
possedute. In particolare, il personale impiegato per I’applicazione dei
prodotti fitosanitari, ¢ dotato delle abilitazioni professionali attestanti
la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai
sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di
azione nazionale per I’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato
con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014.

Verifica: attestato di qualificazione di «manutentore del verde»
previsto dall’accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018
e rilasciato da un organismo accreditato, almeno posseduto dal titolare
o da altro preposto dell’impresa, e una relazione in cui sia descritta, per
ciascun dipendente coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansio-
ne conferita e la qualifica professionale posseduta; per gli addetti ai trat-
tamenti di prodotti chimici fitosanitari, I’elenco del personale coinvolto
in tali attivita con i relativi certificati di abilitazione in corso di validita.

2. Esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio.

L’offerente ha svolto servizi di gestione e manutenzione del verde
con caratteristiche analoghe (in termini di dimensione delle aree verdi)
a quelle richieste nel disciplinare di gara — nei tre anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando in argomento — a favore di ammini-
strazioni pubbliche o di privati e avere consegnato il lavoro a norma.

Verifica: la comprova del requisito ¢ fornita secondo le disposizio-
ni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 11, del Codice appalti. In
caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni
o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati ri-
lasciati dall’amministrazione/ente contraente/committente privato, con
I’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In sede di proposta di aggiudicazione I’amministrazione si riserva di
acquisire altro materiale probatorio, quali ad esempio, le referenze da
parte dei committenti.

b. Specifiche tecniche.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3 del decre-
to legislativo n. 50/2016 deve introdurre, nella documentazione proget-
tuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Piano di gestione e manutenzione.

L’offerente presenta il piano di gestione e manutenzione basato sul
censimento dell’area oggetto dell’appalto almeno di livello 1 «anagra-
fica area gestita» (vedi scheda B) messo a disposizione dalla stazione
appaltante, al fine di rendere le attivita di manutenzione piu efficaci e
coerenti con le esigenze specifiche del territorio.

(5) Servizi per la gestione e manutenzione del verde (c.p.v.
77311000-3 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi;
c.p.v. 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi; c.p.v. 77310000-6
Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi; c.p.v. 77320000-9
Servizi di manutenzione di campi sportivi; c.p.v. 77340000-5 Potatura
di alberi e siepi; c.p.v. 77341000-2 Potatura di alberi; c.p.v. 77342000-9
Potatura di siepi; c.p.v. 77211400-6 Servizi di taglio alberi; c.p.v.
77211500-7 Servizi di manutenzione alberi; c.p.v. 77211600-8 Semi-
nagione di piante; c.p.v. 77312000-0 Servizi di diserbatura; c.p.v.
77312100-1 Servizi di trattamento erbicida; c.p.v. 77314100-5 Servizi
di realizzazione di manti erbosi).

(6) Ai sensi dell’art. 7 dell’accordo in Conferenza Stato-regioni
del 22 febbraio 2018 sono previsti casi di esenzione e/o di riduzione
del percorso formativo.

Nel definire il Piano di manutenzione, 1’offerente fa esplicito rife-
rimento alle attivita descritte dal progetto nella relativa sezione, se pre-
sente (7); in caso contrario, laddove non sia presente il progetto, il piano
di manutenzione riporta gli elementi contenuti nel paragrafo piano di
gestione e manutenzione presente nella scheda A dedicata alla progetta-
zione riportata alla fine del presente documento.

Verifica: la stazione appaltante valuta e verifica la rispondenza
del piano di manutenzione presentato dall’offerente con il progetto, se
presente, o con quanto indicato nella scheda 4), presente alla fine del
documento, nel paragrafo piano di gestione e manutenzione.

2. Catasto degli alberi.

Nel caso la stazione appaltante non disponga ancora di un cen-
simento e di una classificazione degli alberi, gia previsti dalla legge
n. 10/2013, per le amministrazioni comunali con popolazione superio-
re ai 25000 abitanti, I’offerente integra il censimento delle aree ver-
di «anagrafica delle aree» con le informazioni relative alle alberature
(vedi livello 2 «alberature» presente nella scheda B presente alla fine
del documento). A far data dal 2021, tale obbligo ¢ esteso ai comuni con
popolazione superiore ai 15000 abitanti.

Verifica: per le amministrazioni comunali superiori a 25000 abi-
tanti e dal 2021 anche per quelle superiori ai 15000 abitanti, non ancora
in possesso di un censimento di livello 2, presentazione di una dichiara-
zione di impegno sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa of-
ferente ad integrare il censimento dell’area con le informazioni relative
alle alberature presenti nell’area oggetto dell’appalto. Impegno contrat-
tuale sottoposto a penale per inadempienza o ritardo nell’adempimento.

c. Clausole contrattuali.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3 del decre-
to legislativo n. 50/2016 deve introdurre, nella documentazione proget-
tuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

1. Clausola sociale.

11 personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino in-
tegralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a
carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza
sanitaria ¢ a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL (8) citati. Ai sensi
dell’art. 105, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016, I’aggiudicata-
rio ¢ altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le pre-
stazioni rese nell’ambito del subappalto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio ¢ effettuata in fase di
esecuzione del contratto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappalta-
tori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicura-
tivi e antinfortunistici (9). Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acqui-
sisce d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso
di validita relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. La stazione
appaltante richiedera per uno o piu addetti al servizio, scelti casualmen-
te, la presa in visione dei contratti individuali.

2. Sicurezza dei lavoratori.

L’aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve dura-
ta, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche
questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia

(7) Art. 59 1-bis — Codice appalti (decreto legislativo n. 50/2016):
«Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progetta-
zione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto defi-
nitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui 1’elemento
tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia netta-
mente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori».

(8) Sono esclusi dall’applicazione di tale criterio i soggetti di cui
all’art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, se iscritti in albi profes-
sionali, per i quali valgono le rispettive leggi speciali e le disposizioni
previdenziali loro applicabili.

(9) Per i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi la certi-
ficazione previdenziale ¢ rilasciata dalla rispettiva Cassa di previdenza.
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di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere
le mansioni assegnate. Altresi, il personale ¢ dotato di opportune prote-
zioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione
dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza
dei lavoratori.

Verifica: documento di valutazione dei rischi (DVR) (10) in corso
di validita a dimostrazione che sono applicate le misure generali per
la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e le registrazione
dell’avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/responsabile
del servizio di prevenzione e protezione dell’impresa sulla formazione
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipenden-
ti con contratto subordinato o di natura interinale.

3. Competenze tecniche e professionali.

11 titolare o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa
deve possedere la qualifica di manutentore del verde (11), ai sensi dello
standard professionale e formativo definito dall’accordo in Conferenza
Stato-regioni del 22 febbraio 2018, e il personale impiegato nell’esecu-
zione delle attivita previste dal servizio di gestione dell’area verde deve
svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. In
particolare, il personale impiegato per I’applicazione dei prodotti fitosa-
nitari, deve possedere abilitazioni professionali attestanti la formazione
tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del de-
creto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e del Piano di azione nazio-
nale per 1’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con decreto
interministeriale del 22 gennaio 2014.

Verifica: attestato di qualificazione di «manutentore del verde» ri-
lasciato da un organismo accreditato, previsto dall’accordo Stato-regio-
ni del 22 febbraio 2018 almeno posseduto dal titolare o da altro preposto
dell’impresa e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente
coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qua-
lifica professionale posseduta; per gli addetti ai trattamenti di prodotti
chimici fitosanitari, I’elenco del personale coinvolto in tali attivita con
i relativi certificati di abilitazione in corso di validita. L’amministrazio-
ne si riserva di effettuare audit in situ per verificare la veridicita delle
informazioni rese.

4. Rapporto periodico.

In base ai servizi richiamati nell’oggetto dell’appalto, I’aggiudica-
tario ogni anno deve presentare una relazione contenente la documenta-
zione che dimostra il rispetto dei requisiti previsti di seguito per 1’ese-
cuzione delle attivita come ad esempio registrazioni sulla formazione e
aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco parte-
cipanti, test di verifica dell’apprendimento effettuati e risultati conse-
guiti), il piano della comunicazione, relazione sul reimpiego di materiali
organici residuali generati dalle attivita di manutenzione, relazione tec-
nica con descrizione delle attivita previste per il rispetto della fauna, per
I’esecuzione di interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione
circostante, per 1’utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei prodotti per la
cura del terreno, relazione sullo stato di funzionamento degli impianti di
irrigazione e sulla gestione dei rifiuti, lista dei lubrificanti biodegradabi-
li utilizzati per la manutenzione delle macchine e lista dei fornitori dalla
quale si evince la provenienza del materiale florovivaistico acquistato.

Verifica: rapporto periodico annuale che dimostra di ottemperare ai
criteri coerenti con i servizi contemplati nell’oggetto dell’appalto richia-
mati di seguito e compresi nelle clausole contrattuali. L’inadempimento
di tale impegno contrattuale ¢ sottoposto a penale (12) dalla stazione ap-
paltante. Inoltre, I’amministrazione si riserva di effettuare audit in situ
o richiedere ulteriore idonea documentazione per verificare la veridicita
delle informazioni rese.

(10) Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - decreto legi-
slativo 9 aprile 2008, n. 81, testo coordinato con il decreto legislativo
3 agosto 2009, n. 106, ove viene trattato agli articoli 17 e 28.

(11) Ai sensi dell’art. 7 dell’accordo in Conferenza Stato-regioni
del 22 febbraio 2018 sono previsti casi di esenzione e¢/o di riduzione
del percorso formativo.

(12) La stazione appaltante deve fissare una adeguata penale per
il non soddisfacimento del criterio e/o, se del caso, la previsione di
risoluzione del contratto.

5. Formazione continua.

L’aggiudicatario deve effettuare 1’aggiornamento periodico della
formazione volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sosteni-
bilita delle attivita previste dal servizio (13) relativa alla gestione delle
risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei
rifiuti. Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, I’offerente deve
presentare il piano formativo comprendente la programmazione tempo-
rale, 1 temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel
rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registra-
zioni dei corsi somministrati al personale.

Verifica: piano formativo contenente specifiche sui temi e i con-
tenuti trattati, sul profilo curriculare dei docenti ingaggiati, sulle ore di
formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste. Nel rapporto
periodico devono essere inserite le registrazioni della formazione ese-
guita (elenco partecipanti, test di verifica dell’apprendimento effettuati
e risultati conseguiti).

6. Piano della comunicazione.

L’aggiudicatario deve proporre e condividere con I’amministra-
zione un piano di comunicazione avente lo scopo di promuovere il
coinvolgimento attivo dei cittadini e dei vari portatori di interesse e di
garantire la corretta informazione dei cittadini e degli operatori in caso
di richieste specifiche al fine di migliorare la valorizzazione delle aree
verdi gestite.

Verifica: proposta di piano di comunicazione nel quale siano de-
finiti gli argomenti che si intendono comunicare e le attivita di comu-
nicazione con i relativi tempi, modalita e costi di realizzazione, mirati
a garantire la condivisione con i cittadini e i vari portatori di interesse
delle informazioni sugli interventi previsti favorendo la costruzione del
senso di appartenenza al territorio.

7. Aggiornamento del censimento.

A seguito delle varie attivita di manutenzione eseguite durante il
servizio, I’aggiudicatario deve eseguire I’aggiornamento del censimento
in possesso della stazione appaltante.

Verifica: relazione/piano di aggiornamento del censimento in cui
vengono specificate le modalita e i tempi per I’esecuzione dell’aggior-
namento del censimento.

8. Reimpiego di materiali organici residuali.

I residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria
delle aree verdi quali sfalci e potature, devono essere preferibilmen-
te compostati in loco o cippati «in situ» e, ove tecnicamente possibile,
utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di
evaporazione dal terreno.

Qualora le attivita suddette non possano essere svolte interamente
nelle aree verdi gestite nell’ambito del contratto, le eccedenze di tali
materiali organici devono essere compostate all’interno dei terreni di
proprieta della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti autorizzati,
oppure, ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, devono essere
recuperate in microfiliere per la realizzazione di arredi.

Verifica: relazione tecnica che definisce le operazioni eseguite per
reimpiegare il materiale generato dalle attivita di manutenzione suppor-
tata da copie di eventuali accordi con terzi per I’impiego del materiale
in altre biofiliere (preferibilmente compostaggio).

9. Rispetto della fauna.

Le attivita di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di
aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il mi-
nore disturbo e danno alla fauna presente nell’area. In particolare, le
operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo:

tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la
fauna presente;

interventi di capitozzatura delle specie arboree ove sia stretta-
mente necessario, per non ridurre in modo drastico gli habitat per la
fauna (rifugio, nidificazione);

(13) Per i liberi professionisti iscritti in albi la formazione ¢ assolta
nell’ambito della formazione continua obbligatoria prevista per cia-
scuna categoria.
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facilitazione alla formazione della lettiera per favorire lo svi-
luppo di una ricca coltre di residui organici, ove cio sia tecnicamente
plausibile o congruente in funzione della destinazione d’uso dell’area e
della tipologia di vegetazione;

il rispetto di quanto previsto dal criterio relativo all’impiego di
prodotti fitosanitari;

fertilizzazione del terreno con sostanze naturali (compost, leta-
mi, un mix di stallatico, stallatico in pellet, etc.);

il rispetto della programmazione prevista dal progetto che tiene
conto di pratiche manutentive del verde e delle opere, come la pulizia
delle fontane, nei periodi di minor disturbo alla fauna.

Verifica: relazione tecnica (da inserire nel rapporto periodico) con-
tenente le attivita e le tecniche utilizzate per arrecare il minor danno
possibile alla fauna presente nell’area oggetto dell’appalto. La stazione
appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione
e/o nel corso dell’esecuzione dell’appalto.

10. Interventi meccanici.

Nell’esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati
danni alle specie vegetali presenti nell’area oggetto degli interventi fa-
cendo particolare attenzione a:

non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi
meccanici come il taglio del prato;

privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, I’uti-
lizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica ed a adeguarle in peso e
potenza alla tipologia e alla dimensione dell’area verde;

disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei pa-
rassiti negli interventi che comportano 1’esecuzione di tagli;

limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare 1’al-
terazione della morfologia della chioma.

Verifica: relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel
rapporto periodico), contenenti la descrizione delle modalita con cui
sono svolte le attivita elencate nel criterio. La stazione appaltante pro-
gramma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso
dell’esecuzione dell’appalto.

11. Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo.

Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da per-
sonale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non
creano disturbo all’avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi stret-
tamente necessari. A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni
esempi (14):

impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato;

ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, in-
stabili, deboli, morti, che col tempo successivamente potrebbero creare
problemi strutturali;

adottare misure di profilassi come 1’asportazione di rami deboli
o secchi che possono costituire una facile via di ingresso per i micror-
ganismi patogeni;

ridurre rischi di rottura (ad esempio in caso di rami con difetti
strutturali) o contenere la crescita, riducendo la massa delle foglie;

ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce
all’interno della chioma, ed evitare eccessivi carichi da accumulo di
neve per alberi adulti o senescenti.

In particolare, ’aggiudicatario deve evitare (15) di praticare la ca-
pitozzatura (16), la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono
gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilita che gene-
rano altresi maggiori costi di gestione.

(14) Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indi-
cazioni per una pianificazione sostenibile a cura del Comitato per lo
sviluppo del verde urbano.

(15) Restano applicabili, anche ai fini paesaggistici, le capitozza-
ture di salici e gelsi qualora storicamente tipiche della zona.

(16) Capitozzatura: drastico raccorciamento del tronco o delle
branche primarie (sbrancatura) fino ad arrivare in prossimita di questi
ultimi (Fonte linee guida per la gestione del verde urbano e prime indi-
cazioni per una pianificazione sostenibile a cura del Comitato per lo
sviluppo del verde urbano).

La potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di
manutenzione mirati a tutelare la specifica funzione delle specie presen-
ti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna).

Gli interventi di abbattimento degli alberi, quantitativamente e
qualitativamente importanti, devono essere preventivamente concordati
con la stazione appaltante.

Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative (da riportare nel
rapporto periodico), contenente/i criteri di valutazione per la potatura
del verde accompagnata dal piano di manutenzione nella cui documen-
tazione emerge che gli interventi di potature sono svolti solo se stretta-
mente necessario come indicato dal criterio. La stazione appaltante pro-
gramma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso
dell’esecuzione dell’appalto.

12. Manutenzione delle superfici prative.

Le attivita di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali
(sfalcio e diserbo) devono essere predisposte in base alle tecniche di
gestione differenziata secondo cui la frequenza e I’attivita di intervento
viene stabilita in funzione della tipologia, della destinazione d’uso e
della modalita di fruizione dell’area con il vantaggio economico per la
diminuzione di interventi e ambientale con la crescita di prati selvatici o
fioriti che favoriscono 1’aumento della biodiversita locale e la riduzione
dell’impiego di sostanze chimiche, ai sensi di quanto specificato nelle
linee guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.

Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi orizzontali, in partico-
lare, in caso di tagli frequenti, devono essere impiegate tecniche a basso
impatto ambientale come il taglio mulching (17).

Per le aree verdi extra urbane ed estensive ¢ previsto il ricorso alla
fienagione e al pascolo.

Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative da riportare nel
rapporto periodico, contenenti i criteri di valutazione per dimostrare
I’applicazione delle tecniche di gestione differenziata per le attivita di
manutenzione nelle aree verdi orizzontali.

13. Prodotti fitosanitari.

L’aggiudicatario deve applicare pratiche di difesa fitosanitaria a
basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i
principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (¢fr: in particolare
I’allegato III al decreto legislativo):

tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica;

tecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi piu in-
dicate del ciclo biologico di patogeni e parassiti;

utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie
target.

Devono essere garantiti I’informazione alla popolazione degli in-
terventi e il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti per le aree fre-
quentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come specificato dal
decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Piano di azione nazio-
nale per 1’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) al capitolo «Misure
per la riduzione dell’uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi nelle aree
frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili» e successive mo-
dificazioni ed integrazioni.

Nei casi ove sia strettamente necessario ¢ consentito 1’utilizzo di
determinati prodotti fitosanitari in applicazione del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, non-
ché dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria al fine
di impedire I’introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena
e di proteggere i vegetali e la salute pubblica. Inoltre, ¢ assicurata la cor-
retta gestione dei prodotti fitosanitari chimici nelle modalita di impiego,
di conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del perso-
nale che esegue gli interventi secondo quanto specificamente indicato
nell’allegato VI del citato Piano di azione nazionale per 1’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari. Il personale che esegue i trattamenti fitosanitari
¢ in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto o all’utilizzo di
prodotti fitosanitari ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 14 agosto
2012, n. 150.

(17) Mulching: tecnica di taglio che consiste nello sminuzzare
finemente ’erba e distribuirla uniformemente sul terreno senza doverla
necessariamente rimuovere (Fonte linee guida per la gestione del verde
urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile a cura del
Comitato per lo sviluppo del verde urbano).
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Verifica: piano di interventi, prima dell’avvio del servizio, conte-
nente la specifica delle tecniche che saranno applicate, evidenziando
in particolare i mezzi meccanici, fisici e biologici alternativi ai mezzi
chimici e I’informazione alla popolazione che sara realizzata. Procedura
e/o istruzione operativa scritta/e destinate agli operatori che eseguono i
trattamenti, volte ad assicurare il rispetto delle indicazioni presenti nelle
etichette dei prodotti fitosanitari e delle misure di mitigazione dei rischi
da inquinamento, deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei
prodotti fitosanitari. Devono essere forniti elementi verificabili circa
il possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di
prodotti fitosanitari da parte degli operatori incaricati di eseguire i trat-
tamenti, nonché il rispetto degli altri requisiti per la corretta gestione
dei prodotti fitosanitari. La stazione appaltante programma le oppor-
tune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell’esecuzione
dell’appalto.

14. Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

L’aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento e 1’op-
portuna manutenzione delle attrezzature utilizzate per I’applicazione dei
prodotti fitosanitari.

Verifica: elenco delle macchine utilizzate con la registrazione dei
controlli funzionali periodici effettuati in adempimento alla normativa
vigente (18).

15. Prodotti fertilizzanti (19).

Nei casi in cui non ¢ previsto il rinterro dell’area oggetto di ap-
palto, devono essere effettuate analisi del terreno volte ad individuarne
le caratteristiche chimico-fisiche e determinare le specifiche esigenze
nutritive allo scopo di razionalizzare le concimazioni ed evitare rischio-
si eccessi nell’apporto di nutrienti al suolo. Pertanto, solo nel caso se
ne ravveda I’occorrenza, devono essere impiegate sostanze naturali (le-
tami, residui cornei, ecc.) che non causano accertati rischi ad animali
domestici e potenziali rischi per la salute (20)], con dosi misurate e dif-
ferenziate in funzione anche dei fabbisogni della vegetazione.

E proibito 1’utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). In al-
ternativa sono utilizzati compostati misti o verdi che rispondono alle
caratteristiche previste dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Ri-
ordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» e successi-
ve modificazioni ed integrazioni, letame e/o materiali minerali (sabbia
silicea, materiali vulcanici, kabasite, ecc.) e materiali vegetali di recu-
pero. Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua ¢
eseguita la pacciamatura delle superfici che ospitano nuove piantagioni
di specie erbacee, arbusti e giovani alberi con sostanze naturali, ove cid
sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione
d’uso dell’area e della tipologia di vegetazione.

Verifica: relazione tecnica (da presentare nel rapporto periodico) in
cui si riportano le caratteristiche del terreno per le quali € necessaria la
somministrazione di fertilizzanti e in cui si specificano i metodi e i pro-
dotti utilizzati per la protezione del terreno con la documentazione che
attesti ’assenza di ricina attiva. Sono presunti conformi gli ammendanti
compostati misti o verdi muniti di marchio in corso di validita rilasciato
dal Consorzio italiano compostatori CIC o di altri marchi equivalenti
rispetto al criterio.

La stazione appaltante, in caso di prodotti non muniti di tali mar-
chi, nel corso della somministrazione dei prodotti si riserva di richiedere
verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli ido-
nei accreditamenti, sulla base di quanto indicato nel regolamento (CE)
n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai con-
cimi e successive modificazioni ed integrazioni (quale il regolamento
n. 1020/2009).

16. Monitoraggio degli impianti di irrigazione.

L’aggiudicatario deve monitorare il corretto funzionamento
dell’impianto di irrigazione ed, in particolare, la capacita di adattamento
all’andamento climatico.

Verifica: registrazioni di moduli che danno evidenza oggettiva dei
monitoraggi richiesti nel criterio.

(18) Vedi art. 12 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

(19) Per prodotti fertilizzanti si intendono concimi, ammendanti
e correttivi.

(20) Vedi i prodotti contenenti i panelli di semi di ricino e i panelli
di ricino.

9 _
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17. Gestione dei rifiuti.

L’aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli im-
ballaggi prodotti dal processo di manutenzione e di quelli abbandonati
nell’area verde oggetto dell’appalto (21), prevedendo la selezione e il
conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal re-
golamento comunale e dai CAM per I’affidamento del servizio gestione
rifiuti.

Verifica: elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manu-
tenzione con I’indicazione dei relativi codici CER e la procedura/istru-
zione operativa da somministrare al personale di gestione degli stessi
con la specifica delle relative modalita di raccolta, stoccaggio e smal-
timento secondo la normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di
prodotti chimici utilizzati.

18. Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine.

Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere
utilizzati oli lubrificanti (oli idraulici, oli per cinematismi e riduttori,
oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 tempi e oli per tra-
smissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilita pari ad
almeno il 60%, attestata secondo uno dei metodi normalmente impiegati
per la determinazione del livello di biodegradabilita ultima: OCSE 310,
OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.

Verifica: lista completa dei lubrificanti utilizzati da inserire nel rap-
porto periodico, supportata dalla documentazione che attesta la confor-
mita al criterio: rapporti di prova in cui sia riportato il livello di biode-
gradabilita ultima secondo la lista di metodi OCSE riportati nel criterio.
Sono presunti conformi i prodotti in possesso del marchio Ecolabel UE
o equivalenti se rispettano il requisito e in tal caso vanno forniti i codici
di registrazione del marchio ambientale relativo al prodotto utilizzato.

d. Criteri premianti.

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita
prezzo ai fini dell’aggiudicazione del contratto, deve introdurre uno o
piu dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, asse-
gnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

1. Educazione ambientale.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui ’offe-
rente si impegni ad eseguire attivita educative rivolte alle scuole, di ogni
ordine e grado del territorio. Tali attivita possono riguardare progetti da
svolgere presso le sedi scolastiche, istituzionali, associative e presso le
aree verdi pubbliche oggetto dell’appalto.

Devono essere inoltre presentate proposte di attivita divulgative
destinate ad aumentare la consapevolezza della comunita che preveda-
no I’apposizione di etichette resistenti alle intemperie recanti il nome
botanico delle specie vegetali messe a dimora, e 1’organizzazione, alme-
no una volta al mese, di visite guidate presso le aree verdi di maggior
interesse/fruizione aventi lo scopo di promuovere la conoscenza e la
valorizzazione del patrimonio verde urbano, ecc.

Verifica: progetto di educazione ambientale e proposte che si in-
tendono implementare nelle aree oggetto dell’appalto con I’indicazione
dello sviluppo temporale per la condivisione. Il progetto contiene la de-
scrizione degli obiettivi educativi, delle modalita di svolgimento dello
stesso, della fascia d’eta a cui si rivolge. Il programma puo contenere
proposte di progetti educativi diversificati per argomenti (che comun-
que devono riguardare le aree verdi, i giardini scolastici, la biodiver-
sita) e per modalita operative. I progetti inoltre contengono un budget
analitico ed una descrizione dettagliata del richiedente e dei partner che
realizzeranno gli interventi educativi. Report annuale delle attivita di
educazione ed informazione (da inserire nel report periodico) svolte,
completo del grado di soddisfazione del fruitore della attivita di forma-
zione, quale documento strategico finalizzato a misurare gli obiettivi
raggiunti ed eventualmente proporre integrazioni ¢ modifiche alle pro-
poste per I’anno successivo.

(21) La raccolta dei rifiuti abbandonati nell’area verde e la rela-
tiva gestione deve avvenire nel caso non sia contemplata nei servizi
di igiene urbana e ambientale: ’amministrazione deve individuare la
competenza della gestione dei rifiuti nell’area verde oggetto dell’ap-
palto, definendo precisamente nei contratti di appalto le relative respon-
sabilita, garantendo il coordinamento delle attivita di manutenzione e di
pulizia delle aree verdi.
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2. Criteri sociali.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui 1’of-
ferente si impegni ad impiegare, per almeno una percentuale minima
stabilita dalla stazione appaltante, personale dipendente adeguatamente
formato e facente parte delle categorie di lavoratori svantaggiati (Cate-
gorie di lavoratori individuate dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017)
che soddisfano una delle seguenti condizioni:

non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;

avere un’eta compresa tra i 15 e i 24 anni;

non possedere un diploma di scuola media superiore o professio-
nale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno
da non piu di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego
regolarmente retribuito;

aver superato i 50 anni di eta;
essere un adulto che vive solo con una o pit persone a carico;

essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso
di disparita uomo-donna che supera almeno del 25%;

appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere
la necessita di migliorare la propria formazione linguistica e professio-
nale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di
accesso ad un’occupazione stabile.

Si potrebbe inoltre valutare I’inserimento anche delle seguenti ca-
tegorie di lavoratori:

personale della popolazione carceraria seguendo quanto dispo-
sto in tema dal decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti
in materia di esecuzione della pena);

personale proveniente da centri di accoglienza per richiedenti
asilo (22).
Verifica: documentazione necessaria a dimostrare la conformita al
criterio.

3. Sistemi di gestione ambientale.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante X all’offerente che
abbia implementato un sistema di gestione ambientale secondo la norma
tecnica internazionale UNI EN ISO 14001 o un punteggio tecnico pre-
miante 2X all’offerente in possesso della registrazione EMAS in base al
regolamento comunitario n. 1221/2009.

Verifica: possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 o della
registrazione EMAS secondo il regolamento comunitario n. 1221/2009.

4. Incidenza dei trasporti.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui
I’offerente:

A) si impegni a ridurre I’incidenza dei trasporti e, pertanto, i
consumi e le emissioni ad essi correlati: I’organizzazione del personale,
dei trasferimenti, del trasporto di mezzi, attrezzature e materiali avviene
in modo tale da minimizzare I’impatto ambientale degli spostamenti e
trasferimenti di personali e prodotti;

B) impieghi un parco macchine caratterizzato da mezzi a basse
emissioni quali veicoli elettrici, ibridi, non alimentati (o non alimentati
esclusivamente) a benzina o a gasolio, o almeno Euro VI, o Euro 6.

Verifica: A) piano dei trasporti e dei trasferimenti della manodope-
ra e dei prodotti per la cura del verde; B) indicazione di marca, modello
e versione dei veicoli che verranno utilizzati. L’amministrazione si ri-
serva di richiedere idonea documentazione per verificare la veridicita
delle informazioni rese.

(22) Decreto-legge n. 13/2017 ha introdotto nel decreto legislativo
n. 142/2015 il nuovo art. 22-bis, relativo alla partecipazione dei richie-
denti protezione internazionale, su base volontaria, in attivita di utilita
sociale in favore delle collettivita locali. Decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140, art. 11 (Lavoro e formazione professionale). — 1. Qualora
la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi
dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attri-
buito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo ¢
rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attivita lavo-
rativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

5. Utilizzo di macchine ed attrezzature a basso impatto ambientale.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale alla
percentuale di attrezzature a batteria o ad altra tecnologia che ne riduca
le emissioni inquinanti o i consumi energetici.

Verifica: elenco delle attrezzature possedute con specifiche tecni-
che che ne dimostrano il minor impatto ambientale in termini di emis-
sioni di inquinanti o di consumi energetici rispetto a quelle tradizionali
con I’indicazione della relativa quantita rispetto al totale.

6. Utilizzo di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari a
basso impatto ambientale.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale alla
percentuale di attrezzature che presentano le seguenti caratteristiche
tecniche:

ugelli antideriva per consentire un’irrorazione di precisione del-
le zone bersaglio alla piu bassa pressione di esercizio possibile;

appositi rubinetti di arresto atti a interrompere immediatamente
e totalmente il flusso della miscela o a limitarne I’aspersione, a seconda
delle esigenze, su una o due fasce di intervento (laterale destra, centrale,
sinistra);

sistema di rilevamento e di registrazione delle quantita di mi-
scela irrorata;

schermi e altri elementi di protezione.

Verifica: schede tecniche o manuali d’istruzione delle attrezzature
che dimostrano il rispetto dei requisiti richiesti nel criterio con I’indica-
zione della relativa quantita rispetto al totale.

7. Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per la cura delle piante.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all’offerente che
applica metodi fisico-meccanici che evitano il ricorso a prodotti
fitosanitari.

Verifica: relazione tecnica contenente la specifica dei metodi utiliz-
zati alternativi ai prodotti fitosanitari o ad altri prodotti chimici utilizzati
per la manutenzione delle aree verdi.

8. Miglioramento (upgrade) del censimento.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui I’of-
ferente si impegni ad avanzare il livello di censimento posseduto dalla
stazione appaltante (vedi scheda B, presente alla fine del documento,
ove sono indicati i diversi livelli di approfondimento delle informazioni
sullo stato delle aree verdi).

Verifica: dichiarazione di impegno nella quale vengono specificate
le modalita e i tempi per ’esecuzione dell’upgrade del censimento ad
un livello superiore. Deve essere prevista da parte dell’amministrazione
una penale in caso di inadempienza o ritardo dell’adempienza.

9. Valorizzazione e gestione del materiale residuale.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui I’of-
ferente si impegni a valorizzare il materiale residuale generato dalle at-
tivita di manutenzione delle aree verdi (ramaglie, erba, potature, foglie
secche) mediante sua consegna a sistemi di compostaggio di prossimita
quale materiale strutturante.

Verifica: presentare una dichiarazione sottoscritta dal rappresen-
tante legale in cui sia specificato il sistema di compostaggio di pros-
simita prescelto con I’indicazione della sede dell’area di accumulo del
materiale e la dichiarazione di disponibilita di detto soggetto a farsi ca-
rico delle attivita di compostaggio del materiale. Le registrazioni di tali
attivita devono essere riportate all’interno del rapporto periodico.
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F. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE
DEL VERDE PUBBLICO - MATERIALE FLOROVIVAISTICO (23)

a. Specifiche tecniche.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3 del decre-
to legislativo n. 50/2016 deve introdurre, nella documentazione proget-
tuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Caratteristiche delle specie vegetali.

Le specie vegetali appartengono preferibilmente alle liste delle
specie della flora italiana riconosciute dalla comunita scientifica e sono
coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito d’impianto, garanten-
do la loro adattabilita alle condizioni e alle caratteristiche pedoclima-
tiche del luogo, con conseguenti vantaggi sia sul piano della riuscita
dell’intervento (ecologica, paesaggistica, funzionale) che della sua ge-
stione nel breve, medio e lungo periodo. Inoltre la selezione (24) delle
piante avviene:

contrastando i processi di diffusione incontrollata di specie al-
loctone invasive e/o allergeniche, evitando per quanto possibile la loro
introduzione al di fuori del rispettivo areale di distribuzione originario,
in quanto costituiscono attualmente una delle principali minacce alla
conservazione della biodiversita su scala globale e sono causa di gravi
danni economici e alla salute dell’'uomo, limitandone quindi 1’utilizzo
ai soli casi necessari come indicato nelle «Caratteristiche generali per la
scelta delle specie vegetali» del presente documento;

favorendo 1’armonizzazione fra sistemi naturali e/o agroecosi-
stemi periferici e sistemi urbani, permettendo una migliore «ricucituray
dello strappo della copertura vegetale causato dalla dispersione urbana
(sprawl) delle nostre citta sempre pit mutevoli e disordinate (25).

Le forniture di materiale florovivaistico rispettano la normativa
vigente in materia e in particolare per le specie forestali il decreto legi-
slativo 10 novembre 2003, n. 386 «Attuazione della direttiva 1999/105/
CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di molti-
plicazione» e il pertinente art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2018,
n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali».

Le specie sono coltivate con tecniche di lotta integrata e utilizzan-
do preferibilmente substrati contenenti sostanze come il compost di cor-
teccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolato di legno, ecc.

Ogni pianta presenta caratteristiche qualitative tali da garantirne
I’attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e dell’apparato
epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilita, ecc.) come:

apici vegetativi ben conformati;
apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro;
adeguato rapporto statura/diametro;

essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbe-
ro inficiarne la sopravvivenza o renderne piu difficoltosa la gestione
post-trapianto.

Inoltre ¢ fornita precisa indicazione sull’origine delle piante e re-
golare documentazione fitosanitaria.

Le piante in zolla non presentano rotture ¢ subiscono 1’opportu-
na preparazione al trapianto. Le piante devono essere posizionate nei
contenitori da almeno una stagione vegetativa e da non piu di due anni.
Infine devono essere singolarmente etichettate o etichettate per gruppi
omogenei, ossia possedere cartellini di materiale resistente alle intem-
perie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la deno-
minazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar).

Verifica: relazione tecnica contenente i metodi di coltivazione e i
materiali rinnovabili e sostenibili utilizzati. Per garantire il controllo sul
materiale florovivaistico al momento della consegna delle merce, breve
relazione supportata dalla scheda tecnica dei prodotti ove sia registrata
la rispondenza delle forniture al principio di autoctonia e agli standard

(23) Fornitura di materiale vegetale (c.p.v. 03450000-9 prodotti
vivaistici).

(24) Rivolto alle stazioni appaltanti che selezionano in proprio le
specie vegetali da acquistare. Se non si posseggono elenchi territoriali
adeguati, a titolo informativo, si fa presente che ¢ stato elaborato da
ENEA il tool di ricerca Anthosart (https://anthosart.florintesa.it/il-tool)
volto alla selezione delle specie della flora spontanea d’Italia, adeguata
e specifica alle caratteristiche estetiche, fisionomiche, ecologiche, eda-
fiche e climatiche del luogo in cui si intende introdurre le piante.

(25)

di qualita previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi, database o
guide tecniche riconosciuti a livello nazionale come il rapporto «Nor-
me di qualita delle produzioni florovivaistiche», elaborato da ISMEA
per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o
come le schede varietali che definiscono le caratteristiche delle specie
realizzate nell’ambito del progetto Qualiviva (http:/www.vivaistiita-
liani.it/qualiviva/consultazione-shede-tecniche). Nel caso siano offerte
specie alloctone, queste ultime sono esclusivamente non invasive e, nel
documento suddetto, ¢ riportata la motivazione di tale scelta basata su
principi di riduzione degli impatti ambientali e di efficacia della pian-
tumazione. Infine, laddove previsto, in base alla tipologia di pianta, il
passaporto delle piante che attesta I’assenza di organismi nocivi indicati
negli allegati al decreto legislativo n. 214/2005.

2. Contenitori ed imballaggi.

I contenitori e gli imballaggi se in plastica devono avere un con-
tenuto minimo di riciclato del 30%, devono essere riutilizzati, ovvero
restituiti al fornitore a fine uso, e devono essere riciclabili.

Se realizzati in altri materiali, devono essere biodegradabili qualo-
ra destinati a permanere con la pianta nel terreno oppure compostabili
ed avviati a processo di compostaggio a fine vita.

Verifica: dichiarazione di impegno da parte del rappresentante
legale a riutilizzare i contenitori e gli imballaggi in plastica e schede
tecniche degli stessi in cui sono specificate le caratteristiche riportate
nel criterio.

3. Efficienza dei sistemi di irrigazione.

L’irrigazione del terreno su cui sono coltivate le piante ¢ svolta
utilizzando impianti dotati di adeguati sistemi di misurazione del fab-
bisogno idrico del terreno, di controllo dell’acqua erogata e di allarmi
in caso di guasto.

Verifica: relazione tecnica accompagnata dalla scheda tecnica
dell’impianto in cui sono presenti i sistemi di misurazione, controllo e
allarme richiesti nel criterio.

b. Clausole contrattuali.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3 del decre-
to legislativo n. 50/2016 deve introdurre, nella documentazione proget-
tuale e di gara, le seguenti clausole contrattuali:

1. Qualita delle piante.

L’aggiudicatario al momento della consegna della merce deve ef-
fettuare dei controlli alla presenza della stazione appaltante sullo stato
di salute delle piante (ad esempio piante sane esenti da attacchi d’in-
setti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni, ferite
e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare
sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie) e sulla rispon-
denza delle principali caratteristiche fisiche delle specie come la forma,
il portamento e le dimensioni tipici della specie agli standard di qualita
previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi database o guide tecni-
che riconosciuti a livello nazionale.

In particolare per le specie arboree da utilizzare come alberate
stradali sono indicate le caratteristiche delle specie prescelte a maturi-
ta (classi di circonferenza o diametro del fusto, caratteristiche apparato
radicale, altezza di impalcatura della chioma e altezza potenziale a ma-
turita nella stazione di riferimento).

Le sementi impiegate nella esecuzione di manti erbosi presentano,
qualora disponibili, i requisiti di legge richiesti in purezza e germinabili-
ta e sono fornite in contenitori sigillati accompagnati dalle certificazioni
CRA-SCS.

Verifica: le diverse specie, singolarmente o per gruppi omogenei,
posseggono ’etichettatura per mezzo di cartellini di materiale resisten-
te alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e in-
delebile, la denominazione botanica (genere, specie, varieta, cultivar)
e le indicazioni della provenienza che avviene da ditte appositamen-
te autorizzate ai sensi delle leggi 18 giugno 1931, n. 987. E fornito al
momento della consegna della merce, per garantirne il controllo sulla
qualita, un documento in cui sia registrata la rispondenza delle forniture
agli standard di qualita previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi,
database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale come il rap-
porto «Norme di qualita delle produzioni florovivaistiche», elaborato
da ISMEA per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali o come le schede varietali che definiscono le caratteristiche
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delle specie realizzate nell’ambito del progetto Qualiviva (http:/www.
vivaistiitaliani.it/qualiviva/consultazione-shede-tecniche).

2. Garanzie sull’attecchimento dell’impianto del materiale.

L’aggiudicatario deve dare garanzia all’amministrazione sul 100%
di piante sane e ben sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle
opere assume carattere definitivo cio¢ fino a circa X (26) anni dalla loro
messa a dimora.

Verifica: certificato di garanzia sottoscritto dal legale rappresen-
tante sul 100% della fornitura di piante sane e ben sviluppate fino a
collaudo definitivo (a X anni dalla messa a dimora delle piante). Nei
documenti di fornitura puo essere esplicitato un costo per tale servizio di
garanzia che prevede la pronta sostituzione delle piante morte o morenti
in base al verbale di attecchimento redatto dalla direzione lavori ad ogni
inizio stagione vegetativa.

c. Criteri premianti.

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualita
prezzo ai fini dell’aggiudicazione del contratto, deve introdurre uno o
piu dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, asse-
gnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

1. Sistemi di gestione ambientale.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante X all’offerente che
abbia implementato un sistema di gestione ambientale secondo la norma
tecnica internazionale UNI EN ISO 14001 o un punteggio tecnico pre-
miante 2X all’offerente in possesso della registrazione EMAS in base al
regolamento comunitario n. 1221/2009.

Verifica: possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 o della
registrazione EMAS secondo il regolamento comunitario n. 1221/2009.

2. Risparmio idrico.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all’offerente che im-
piega tecniche e tecnologie di risparmio idrico e di razionalizzazione
della risorsa idrica come 1’implementazione di un sistema idoneo per
la raccolta, il recupero e la ridistribuzione delle acque piovane adegua-
tamente dimensionato e impianti di irrigazione ad elevata efficienza di
distribuzione (impianti a goccia).

Verifica: relazione tecnica contenente le specifiche sul sistema di
raccolta delle acque piovane e I’impianto di irrigazione presenti nella
sede produttiva.

3. Substrati a ridotto contenuto di torba.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale al mi-
nore impiego di torba rispetto ad altre tipologie di substrato utilizzato
per la coltivazione delle specie offerte.

Verifica: relazione tecnica contenente le specifiche sul substrato
utilizzato per la coltivazione delle specie offerte che indichi i quantitati-
vi e le percentuali di torba utilizzata rispetto agli altri substrati impiegati
supportata dalle fatture di acquisto (o altri metodi equivalenti) che atte-
stano I’approvvigionamento di materiali rinnovabili e sostenibili.

4. Produzione biologica.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale al nu-
mero di piante e/o alberi prodotti in conformita al regolamento (CE)
n. 834/2007 (27) relativo alla produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti biologici e venduti all’amministrazione.

Verifica: numero di piante provenienti da produzione biologica per
ogni specie fornita con relativa certificazione valida. La stazione appal-
tante si riserva di richiedere la documentazione attestante 1’origine da
coltivazione biologica (copia del certificato di conformita al regolamen-
to n. 834/2007 del fornitore di piante).

(26) 1l periodo di garanzia dalla messa a dimora ¢ relativo e speci-
fico per ogni tipologia di specie acquistata.

(27) Dal 1° gennaio 2021 entrera in vigore il regolamento (UE)
2018/848 del Parlamento europeo ¢ del Consiglio del 30 maggio 2018
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biolo-
gici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
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5. Fonti di energia rinnovabile.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale alla
percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili impiegata per il
riscaldamento delle serre.

Verifica: relazione tecnica in cui sono descritte le fonti di energia
utilizzate e la percentuale di energia proveniente da fonte rinnovabili
utilizzata per il riscaldamento delle serre corredata da evidenze oggetti-
ve documentali che attestano la conformita al criterio.

6. Piano di gestione fitosanitari.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all’offerente in pos-
sesso di un piano di gestione fitosanitari (28) relativo alle produzioni
florovivaistiche oggetto dell’appalto.

Verifica: piano di gestione fitosanitari elaborato dall’impresa per le
coltivazioni oggetto dell’appalto.

7. Certificazioni di prodotto di settore.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui la
produzione florovivaistica abbia ottenuto certificazioni di prodotto ac-
creditate e rilasciate da organismi di valutazione della conformita rico-
nosciuti ai sensi del regolamento n. 765/2008.

Verifica: I’offerente dimostra di essere in possesso di certificazioni
di prodotto relative alle produzioni florovivaistiche offerte, rilasciate da
organismi di valutazione della conformita accreditati ai sensi del rego-
lamento (CE) 765/2008.

G. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - PRODOTTI FERTILIZZANTI (29).

a. Specifiche tecniche.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3 del decre-
to legislativo n. 50/2016 deve introdurre, nella documentazione proget-
tuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Prodotti fertilizzanti (30).

I prodotti utilizzati contengono sostanze naturali (letami, residui
cornei, €/0 materiali minerali come sabbia silicea, materiali vulcanici,
cabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero che non causano accertati
rischi per animali domestici e potenziali rischi per la salute (31).

Gli ammendanti sono ammendanti compostati misti o verdi e ri-
spondono alle caratteristiche previste dal decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertiliz-
zanti» e successive modificazioni ed integrazioni.

E proibito I’utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe).

Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua I’ag-
giudicatario esegue la pacciamatura con sostanze naturali delle superfici
che ospitano nuove piantagioni di erbacee, arbusti e giovani alberi.

Verifica: I’offerente presenta 1’elenco degli ingredienti naturali
contenuti nel prodotto fertilizzante e la documentazione che attesti 1’as-
senza di ricina attiva.

Sono presunti conformi gli ammendanti muniti del marchio in cor-
so di validita rilasciato dal Consorzio italiano compostatori CIC o di
altri marchi equivalenti rispetto al criterio. In caso di offerte di prodotti
non muniti di tali marchi I’amministrazione, nel corso della sommini-
strazione dei prodotti, si riserva di richiedere verifiche di parte terza,
condotte da laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla
base di quanto indicato nel regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e successive modifi-
cazioni ed integrazioni (quale il regolamento n. 1020/2009).

(28) Cosi come previsto, in via facoltativa, dall’art. 91 del regola-
mento comunitario n. 2016/2031.

(29) Acquisto di prodotti fertilizzanti (c.p.v. 24440000-0 Fertiliz-
zanti vari).

(30) Per prodotti fertilizzanti si intendono concimi ammendanti e
correttivi.

(31) Vedi i prodotti contenenti i panelli di semi di ricino e i panelli
di ricino.
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H. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - IMPIANTI DI IRRIGAZIONE (32).

a. Specifiche tecniche.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3 del decre-
to legislativo n. 50/2016 deve introdurre, nella documentazione proget-
tuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

1. Caratteristiche degli impianti di irrigazione.
L’impianto di irrigazione:
consente di regolare il volume dell’acqua erogata nelle varie
zone;

¢ dotato di temporizzatori regolabili, per programmare il periodo
di irrigazione;

¢ dotato di igrometri per misurare I’umidita del terreno o di plu-
viometri per misurare il livello di pioggia e bloccare automaticamente
I’irrigazione quando 1’'umidita del terreno ¢ sufficientemente elevata (ad
esempio, dopo che ¢ piovuto) (33).

Verifica: documento tecnico contenente il tipo e la marca degli im-

pianti accompagnato dalle schede tecniche che dimostrino il soddisfa-
cimento del criterio.

2. Riuso delle acque (34).

L’impianto ¢ integrato con un sistema di raccolta delle acque mete-
oriche e, ove possibile, di trattamento delle acque grigie per consentirne
I’utilizzo.

Verifica: relazione tecnica sul sistema di raccolta e di utilizzo delle
acque elaborata sulla base delle risorse idriche disponibili in relazione al
clima locale, alle caratteristiche del territorio in cui ¢ ubicato I’impianto
di irrigazione e alle informazioni fornite dalla stazione appaltante ac-
compagnata dalle schede tecniche del sistema di raccolta e utilizzo delle
acque meteoriche ¢/o, ove possibile, grigie filtrate.

SCHEDA A) - CONTENUTI PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVE AREE VERDI
E DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DI AREE ESISTENTI.

Elementi conoscitivi di base.

E necessario disporre di analisi del terreno, possibilmente esegui-
te secondo i metodi e i parametri normalizzati di prelievo e di analisi
pubblicati dalla Societa italiana della scienza del suolo S.I.S.S. che sta-
biliscono le caratteristiche fisiche e chimiche e la qualita della sostanza
organica presente nel suolo oggetto di progettazione.

E necessario disporre di un censimento almeno di livello 1 (vedi
scheda B relativa al censimento).

Caratteristiche generali per scelta delle specie vegetali.

Ogni opera di verde urbano rappresenta un frammento della com-
plessa rete dell’«Infrastruttura verde della citta». Affinché tale struttura
sia efficace sul piano della fornitura di servizi ecosistemici, ¢ necessario
che risponda ad un approccio «che copiay criteri e regole di natura (Na-
ture-Based Solution). In tale contesto la scelta delle specie impone che:

conformemente agli obiettivi ambientali, paesaggistici, cultura-
1i, sociali, e naturalistici previsti dal progetto il pool di specie introdotte
sia coerente con il sito sia sotto il profilo floristico che vegetazionale;

le specie selezionate siano autoctone, al fine di favorire la con-
servazione della natura e dei suoi equilibri. Laddove si ravveda che
tale caratteristica non sia adeguata all’area specifica, deve esserne data
valida motivazione scientifica inserita nel progetto, basata su principi
di riduzione degli impatti ambientali e di efficacia dell’operazione di

(32) Fornitura di impianti automatici di irrigazione (c.p.v.
45232120-9 Impianto di irrigazione).

(33) La stazione appaltante deve valutare se inserire o meno le
indicazioni di questo capoverso, in base alla presenza o meno dell’im-
pianto di irrigazione. In caso di necessita dell’impianto di irrigazione,
per consentire di formulare un’offerta, dovra fornire idonee informa-
zioni agli offerenti sull’area del sito di impianto.

(34) Tale criterio deve essere integrato ove tecnicamente ed eco-
nomicamente possibile.

piantagione, considerando i vincoli paesaggistici eventualmente esisten-
ti, i limiti stazionali di spazio per la chioma e per le radici della futura
pianta, i sostanziali vantaggi attesi dall’utilizzo della eventuale specie
alloctona selezionata;

sia verificata, con idonea documentazione scientifica, la inesi-
stenza di problematiche fitopatologiche e per la salute dell’'uvomo col-
legabili all’utilizzo della specie selezionata considerando esperienze
in analoghe situazioni ambientali-stazionali, nonché la inesistenza di
problematiche di diffusione incontrollata di tale specie, considerando
le diverse tipologie di propagazione tipiche della specie e il contesto
ambientale di destinazione;

siano tenuti in debito conto i cambiamenti climatici in corso
nell’area geografica interessata dalla piantagione, e dei principali fattori
di inquinamento presenti, partendo dalle principali forme di stress rile-
vabili su piante gia esistenti nell’area interessata;

le nuove realizzazioni, evitando, ove possibile e opportuno, ogni
motivo di monospecificita, comprendano pool di specie afferenti ad as-
sociazioni vegetali coerenti con la serie della vegetazione potenziale del
luogo e con le condizioni ecologiche specifiche;

le specie selezionate, a basso consumo idrico, ad elevata resi-
stenza agli stress ambientali e alle fitopatologie, presentino la migliore
potenzialita per attivare capacita autonome di organizzazione verso for-
me pit evolute di comunita vegetali;

le specie arboree devono essere specificatamente selezionate
per il tipo di impiego previsto (esempio alberate stradali con definita
altezza di impalcatura, apparato radicale contenuto preferibilmente con
sviluppo in profondita, filari con una specifica morfologia della chioma
omogeneita della chioma).

I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie
(35) per la realizzazione di nuovi impianti sono:

I’adattabilita alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche;
I’efficace resistenza a fitopatologie di qualsiasi genere;
la resistenza alle condizioni di stress urbano e all’isola di calore;

I’assenza di caratteri specifici indesiderati per una specifica rea-
lizzazione, come essenze e frutti velenosi, frutti pesanti, maleodoranti e
fortemente imbrattanti, spine, elevata capacita pollinifera, radici pollo-
nifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;

la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta, a
livello delle radici e delle dimensioni della chioma a maturita, quali ad
esempio la presenza di linee aeree o d’impianti sotterranei, la vicinanza
di edifici, etc.;

la presenza di specie vegetazionali autoctone o storicizzate rico-
nosciute come valore identitario di un territorio (36).

Criteri per la selezione delle specie.

Specie arboree.

La selezione delle specie arboree da collocare a dimora ¢ eseguita
in funzione delle caratteristiche della specie con particolare riferimento
allo sviluppo in altezza e alle dimensioni della chioma e della parte ipo-
gea dell’apparato radicale, a maturita.

Per tale motivo il progetto descrive lo sviluppo della pianta per le
parti aeree e le porzioni ipogee in relazione a:

strutture prossime al punto d’impianto (edifici, lampioni, opere
d’arte, linee alimentazione elettrica, ecc.);

sottoservizi, superfici carrabili e pedonali, ricadenti nella ZRA
(Zona di rispetto alberatura), corrispondente alla proiezione a terra della
chioma dell’albero maturo.

(35) A titolo informativo si fa presente che ¢ stato elaborato da
ENEA il tool di ricerca Anthosart (https://anthosart.florintesa.it/il-tool)
volto alla progettazione degli spazi verdi mediante una selezione di spe-
cie della flora spontanea d’Italia, adeguata e specifica alle caratteristi-
che estetiche, fisionomiche, ecologiche, edafiche e climatiche del luogo
in cui si intende realizzare il progetto.

(36) Vedi i1 «paesaggi rurali storici» identificati dall’Osservatorio
nazionale del paesaggio ¢ in coerenza con quanto previsto dal codice
dei beni culturali e del paesaggio e dai piani paesaggistici volti alla cura
e al mantenimento dei paesaggi tradizionali.
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Le caratteristiche delle alberature, elencate di seguito, sono valu-
tate nella scelta delle specie arboree destinate a nuovi impianti e alla
sostituzione graduale degli alberi ormai vetusti:

grande stabilita strutturale;
bassi costi di gestione;

ridotti conflitti con le infrastrutture aeree e sotterranee e con le
pavimentazioni;

rusticita e resistenza ai fattori di stress biotico e abiotico;
adattabilita al mutamento climatico.

Specie arbustive ed erbacee perenni.

La scelta delle specie arbustive ed erbacee perenni considera i
potenziali limiti alla visibilita e i rischi di favorire 1’occultamento di
cose e persone dovuto alle caratteristiche morfologiche di tali specie;
inoltre la selezione ¢ eseguita considerando i potenziali pericoli dovuti
alle proprieta allergeniche specie-specifiche e alla presenza di spine o
di parti tossiche.

Per i costi onerosi di manutenzione, sono selezionate preferibil-
mente bordure arbustive in forma libera anziché siepi formali, ad ecce-
zione di luoghi ove ci siano vincoli paesaggistici, storici.

Tappeti erbosi.

I tappeti erbosi sono realizzati con specie erbacee adeguate alle
condizioni pedoclimatiche e all’articolazione spaziale (aree in scarpata,
aree in ombra, aree ornamentali ad alta manutenzione, aree arbustive,
aiuole fiorite, alberi, ecc.) del sito d’impianto.

La scelta delle specie erbacee poliennali ¢ effettuata tenendo conto
della capacita di consociazione.

Messa a dimora delle piante.

Sono applicate le modalita di esecuzione delle attivita contemplate
per la messa a dimora delle piante, indicate di seguito:

scelta del posizionamento della pianta tenendo conto della ne-
cessaria zona di rispetto, dotata di copertura permeabile che permet-
ta il corretto sviluppo della pianta, della distanza minima fra pianta e
sede stradale, delle distanze adeguate fra le piante e le reti d’utenza
sotterranee;

preparazione allo scasso e alla fertilizzazione del terreno;

dimensionamento della buca che deve essere adeguata alle di-
mensioni della zolla e della piante da mettere a dimora, evitando la for-
mazione della «suola di lavorazioney;

predisposizione dei sistemi di tutoraggio/ancoraggio adeguati
alla pianta e al sito;

posizionamento della pianta all’interno della buca;

posizionamento del colletto della pianta a livello del piano cam-
pagna tenendo conto del futuro possibile assestamento del terreno ed

evitando di riportare sulla zolla strati aggiuntivi come «top soil» per il
tappeto erboso (37);

riempimento della buca di impianto per strati e leggera costipa-
zione del terreno privilegiando miscele di substrato specifico con curva
granulometrica adatta a ridurre il rischio di compattamento mantenendo
idonee caratteristiche di aerazione, drenaggio e riserva idrica;

tutoraggio della pianta eseguito con castello a tre o quattro pali
evitando assolutamente il doppio o singolo tutore, protezione del collet-
to/fusto con collari o shelter;

eventuale connessione all’impianto irrigazione automatico;
prima irrigazione;
distribuzione pacciamatura con materiale organico e minerale.

Conservazione e tutela della fauna selvatica.

E garantita la conservazione ¢ la tutela della fauna selvatica attra-
verso il rispetto dei seguenti requisiti:

realizzazione di punti in cui ¢ disponibile acqua;

(37) 1l tappeto erboso, se presente, non va realizzato fino a ridosso
del colletto dell’albero, soprattutto se creato mediante rotoli precol-
tivati, per evitare futuri danneggiamenti del colletto e interramento
secondario dello stesso.

promozione della connessione del territorio al sistema dei giar-
dini e delle aree verdi della citta attraverso la realizzazione di corridoi
ecologici laddove ’area verde sia interrotta da infrastrutture viarie;

inserimento di zone con vegetazione permanente spontanea con
assenza di interventi, qualora le caratteristiche del progetto e dell’area
lo consentano;

inserimento di strutture per favorire la nidificazione/riproduzio-
ne (esempio nidi artificiali);

scelta delle specie vegetali in funzione della creazione di zone
per alimentazione, accoppiamento e rifugio per la fauna;

utilizzo di specie arboree e arbustive caratteristiche della zona;
utilizzo di specie nettarifere ecc.;

incentivazione della stratificazione della vegetazione (cespugli
bassi, cespugli medi, cespugli grandi e alberi) al fine di favorire habitat
differenziati;

utilizzo in modo equilibrato di specie decidue e specie sempre-
verdi con lo scopo di creare rifugi e zone di occultamento;

inserimento nell’area, qualora sia possibile, di componenti arbu-
stive per creare macchie ¢ zone di difficile accesso alle persone.

Gestione delle acque.

Considerate la morfologia dell’area, la tipologia e concentrazione
degli inquinanti, la caratteristica dei suoli, la fragilita delle falde, ¢ pre-
vista la corretta gestione delle acque meteoriche attraverso:

la conservazione e il ripristino delle superfici permeabili;
il contenimento del deflusso superficiale;

il ricarico delle falde;

I’utilizzo della capacita filtrante dei suoli.

Laddove la modellazione del terreno e 1’oculata selezione del ma-
teriale vegetale non siano sufficienti a garantire risultati ottimali, sono
individuate soluzioni tecniche atte a rallentare lo scorrimento dell’acqua
e stoccarla temporaneamente per poi restituirla in maniera controllata
(piccoli bacini di ritenzione/infiltrazione, esempio rain garden, fossati
inondabili, bacini interrati a cielo aperto inondati permanentemente o
parzialmente in funzione della pioggia).

Nella realizzazione dell’impianto di irrigazione, si tiene conto del-
le condizioni del sito (clima, suolo, sistema di raccolta delle acque plu-
viali, articolazione spaziale, morfologia del terreno, orografia, utilizzo,
ecc.), della tipologia di formazioni arbustive ed erbacee da irrigare e di
tutti gli elementi che costituiscono I’impianto eventualmente esistente
(tubazioni, valvole, irrigatori, pozzetti, centralina, sensori, pozzo, set-
tori, ecc.).

Nello stabilire il posizionamento delle specie, si prevedono delle
idrozone in cui sono posizionate le essenze con stesse esigenze idriche
ed ¢ indicato il preciso consumo di acqua presunto, che deve preferibil-
mente provenire dai sistemi di raccolta acqua pluviale o altro sistema di
acqua riciclata e da pozzi (38).

In aree di piccole dimensioni, di forma articolata, fortemente espo-
ste al vento, oppure in superfici inclinate, ¢ previsto ’utilizzo di sistemi
di subirrigazione.

Inoltre sono indicate tecnologie e tecniche di controllo e di pre-
venzione di eventuali perdite accidentali dovute a malfunzionamenti e
rotture degli impianti tramite 1’utilizzo dei seguenti apparati:

programmatori modulari e completi collegati ai sensori che rego-
lano automaticamente le partenze in base ai cambiamenti meteorologici;

irrigatori a basso grado di nebulizzazione;

sistemi di regolazione della pressione;

valvole per monitoraggio del flusso;

valvole di flusso a interruzione di portata in caso di guasto;
sensori di umidita del suolo;

stazioni climatiche con sensori pioggia e vento.

(38) Si ricorda che I’estrazione di acqua non deve superare il
20% delle risorse idriche rinnovabili disponibili. Comunicazione della
Commissione europea «Tabella di marcia verso un’Europa efficiente
nell’impiego delle risorse» [COM (2011) 571 definitivo] - legge
n. 221/2015: «E fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi
incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei
relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei
gas che alterano il clima e relativi all’uso efficiente delle risorse».

e
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Ingegneria naturalistica.

In tutti gli interventi pertinenti, come la sistemazione idrogeologi-
ca di scarpate o la riqualificazione dei versanti o corsi d’acqua, si preve-
dono tecniche di ingegneria naturalistica.

Impianti di illuminazione pubblica.

Gli impianti di illuminazione sono conformi al criterio 4.2.3.5 Ap-
parecchi per illuminazione delle aree verdi contenuto nel documento dei
CAM «Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica,
I’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, I’affidamen-
to del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubbli-
ca» emanato con decreto ministeriale 27 settembre 2017, in Gazzetta
Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Opere di arredo urbano.

Gli elementi di arredo urbano rispondono ai requisiti contenuti nel
documento di CAM «criteri ambientali minimi per I’acquisto di articoli
per I’arredo urbano», emanato con decreto ministeriale 5 febbraio 2015,
in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015 e successive modificazioni
ed integrazioni.

Fase di cantiere.

Sono realizzati gli interventi di seguito indicati con la finalita di
preservare la salute e lo sviluppo delle piante e la fertilita del suolo nella
fase di cantiere:

sistemi di protezione delle aree e degli alberi e delle altre for-
mazioni vegetali non interessate direttamente dall’intervento (come ad
esempio il divieto di deposito materiali sotto la chioma delle alberature,
nell’area dell’apparato radicale);

sistemi di protezione da fonti di calore artificiali;

sistemi di protezione del suolo dalla compattazione nelle aree
interessate dalle lavorazioni e dal passaggio dei mezzi d’opera;

perimetrazione e protezione del suolo (da compattazione e con-
taminazione) delle aree destinate alla sosta dei mezzi d’opera;

utilizzo di oli lubrificanti biodegradabili (con valori di soglia di
biodegradabilita di almeno il 60%) per la manutenzione dei macchinari
di cantiere ¢ dei veicoli;

allestimento delle aree di stoccaggio e lavorazione.

Inoltre, si richiede di inserire nel progetto gli ulteriori accorgimenti
indicati di seguito necessari a evitare qualsiasi danneggiamento ovvero
qualsiasi attivita che possa compromettere in modo diretto o indiretto la
salute, lo sviluppo e la stabilita delle piante:

le procedure di ripristino del suolo nelle aree alterate dal cantiere
(come criteri per la movimentazione del terreno);

I’indicazione della tipologia e della dimensione delle attrezzatu-
re che dovranno essere utilizzate nei lavori previsti per la realizzazione
delle opere, i mezzi e attrezzature in fase di esecuzione delle opere;

I’indicazione di idonei accessi e strutture che agevolino il pas-
saggio dei mezzi destinati alla manutenzione (esempio smussi carrabi-
li, accessi carrabili di adeguata dimensione in funzione delle necessita
manutentive);

un apposito elaborato in cui sia stimata la quantita e la tipologia
dei rifiuti che verranno prodotti durante le lavorazioni, la possibilita di
riutilizzo e/o riciclo degli stessi e le modalita di smaltimento previsti
dalla normativa vigente. Ove tecnicamente possibile, dovra essere pre-
visto il riutilizzo delle terre e rocce nello stesso sito, verificata la non
contaminazione delle stesse ai sensi del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 120/2017.

Piano di gestione e manutenzione delle aree verdi.

Per la programmazione ¢ la pianificazione delle operazioni di ma-
nutenzione si devono utilizzare schemi che riportano le singole opera-
zioni/processi con i periodi ottimali in cui eseguire gli interventi.

Tale attivita di organizzazione del servizio ordinario ¢ rappresen-
tata da un piano di manutenzione costituito principalmente dai seguenti
elementi: cronoprogramma dei lavori, modalita esecutive, planimetria
area, schemi tecnici degli impianti, stima dei costi, impiego orario di
manodopera e mezzi, etc.

Il piano di manutenzione ¢ redatto sulla base del censimento, ov-
vero della realta territoriale oggetto di intervento e secondo il principio
della «gestione differenziata» per cui si definiscono livelli di manuten-
zione diversi — piu 0 meno intensivi, ovvero maggiori 0 minori numero
di interventi all’anno — in funzione della tipologia di area, delle sue
dimensioni, destinazioni d’uso e modalita di fruizione, ai sensi di quanto
specificato nelle linee guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del
verde (39).

Inoltre, nella pianificazione del servizio ordinario oltre alle princi-
pali attivita quali la conservazione dei tappeti erbosi, la manutenzione
di siepi e arbusti, la manutenzione del patrimonio arboreo, lo sfalcio dei
cigli stradali e gli interventi di diserbo, sono contemplati:

il monitoraggio periodico della comunita vegetale (comprenden-
te le specie inserite da progetto e quelle che spontaneamente si sono
inserite nell’opera);

il monitoraggio periodico della comunita animale (vertebrata);

il monitoraggio periodico della qualita chimico-fisica dei terrent;

il monitoraggio periodico della qualita delle acque e il controllo
del funzionamento e delle chiusure degli impianti di irrigazione;

il controllo del funzionamento e manutenzione degli impianti di
illuminazione;

la manutenzione delle eventuali opere di ingegneria naturalisti-
ca, se presenti;

il controllo dello stato e manutenzione degli arredi urbani;

la pulizia dei principali elementi di arredo urbano come le
fontane;

I’applicazione di strategie fitosanitarie mirate alla somministra-
zione di prodotti diserbanti solo laddove necessari con la definizione di
livelli di distribuzione differenziati in base alla tipologia e la destinazio-
ne d’uso dell’area verde oggetto del trattamento e I’implementazione di
programmi di monitoraggio sul terreno e sulle piante e di diagnostica
per prevenire e controllare la diffusione di eventuali patogeni;

I’attivazione e avvio di processi di gestione del rischio per la va-
lutazione dello stesso e lo sviluppo di strategie per governarlo mediante
la definizione del contesto, I’identificazione del rischio, la valutazione
del rischio, la scelta degli interventi di mitigazione e la comunicazione
delle decisioni alla comunita (32);

I’aggiornamento del Censimento delle aree verdi (vedi scheda
B).
Nella pianificazione temporale delle attivita infine si tiene conto
del rispetto della fauna eseguendo le operazioni in modo da arrecare un
disturbo contenuto alle specie presenti nell’area oggetto dell’appalto.

Predisposizione di un’area di compostaggio.

Ove la dimensione dell’area verde da progettare lo consenta, ¢
prevista la predisposizione di un’area di compostaggio delimitata da
un’adeguata recinzione che vieti I’accesso ai non addetti ai lavori. Tale
area ¢ realizzata favorendo le migliori condizioni climatiche che con
gli opportuni accorgimenti e pratiche consentano un processo naturale
di decomposizione ottimale per 1’ottenimento di un terriccio ricco di
humus da impiegare come fertilizzante all’interno del sito stesso.

SCHEDA B) - CENSIMENTO DEL VERDE.

Il censimento ¢ uno strumento fondamentale per la corretta pia-
nificazione di nuove aree verdi, per la programmazione del servizio di
manutenzione del verde, per la progettazione degli interventi di riqua-
lificazione del patrimonio esistente, nonché per la stima degli investi-
menti economici necessari al mantenimento e potenziamento della fun-
zionalita del patrimonio verde. Tale strumento deve essere supportato
dalla costituzione di una banca dati di conoscenze e informazioni senza
la quale risulta difficile predisporre interventi efficaci di pianificazione
e gestione del verde urbano e deve tener conto di alcuni aspetti nor-
mativi ed organizzativi che riguardano i dati geografici delle pubbliche
amministrazioni, la gestione del verde e delle aree ricreative e gli aspetti
informativi ai quali devono dare risposta. In particolare dovra essere
implementato secondo i seguenti riferimenti:

(32) Fornitura di impianti automatici di irrigazione (c.p.v.
45232120-9 Impianto di irrigazione).

(39) Vedi le linee guida per la gestione del verde urbano e prime
indicazioni per una pianificazione sostenibile a cura del Comitato per
lo sviluppo del verde urbano.
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decreto ministeriale 10 novembre 2011 «Regole tecniche per la
definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici»
contenenti le specifiche di contenuto per i DB geotopografici del Ca-
talogo dei dati territoriali, a livello nazionale. La strutturazione delle
specifiche tecniche a supporto del database topografico del patrimonio
verde non puo prescindere dal confronto e dall’omologazione con tali
specifiche;

la direttiva europea INSPIRE (acronimo di /Nfrastructure for
SPatial InfoRmation in Europe - Infrastruttura per I’informazione ter-
ritoriale nella Comunita europea, istituita dalla direttiva comunitaria
2007/2/CE approvata dal Consiglio dei ministri nel gennaio 2010) che
definisce le regole per la gestione dei dati geografici e la condivisione
dell’informazione territoriale raccolta e gestita a differenti livelli. Tali
principi prevedono che:

il «dato deve essere gestito dove nasce» perché solo in questo
modo si garantisce la sua qualita;

deve essere possibile combinare i dati provenienti da diverse
fonti e condividerli tra piu utenti ed applicazioni,

i dati geografici devono essere accessibili, facili da compren-
dere ed interpretare, utilizzando strumenti di visualizzazione semplici
ed intuitivi;

la legge n. 10/2013: «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani» in particolare per quanto riguarda 1’obbligo per i comuni supe-
riori ai 15.000 abitanti di dotarsi di un catasto alberi e per 1’obbligo delle
amministrazioni a fine mandato di produrre un bilancio del verde che
dimostri I’impatto dell’amministrazione sul verde pubblico (numero di
alberi piantumati ed abbattuti, consistenza e stato delle aree verdi, ecc.);

rilevazione annuale dell’ISTAT per tutti i capoluoghi di provin-
cia «Dati ambientali nelle cittay», che richiede una statistica delle aree a
verde classificate in base a tipologie definite;

norma UNI EN 1176-1:2018, attrezzature e superfici per aree da
gioco - la norma specifica requisiti generali di sicurezza per attrezzature
e superfici per aree da gioco pubbliche installate in modo permanente;

linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici (2015)
- Associazione direttori e tecnici pubblici giardini.

Il censimento da realizzare dovra avere diversi livelli di appro-
fondimento, a seconda delle funzionalita che sono richieste e del tipo
di appalto. La classificazione ha lo scopo uniformare i livelli di cono-
scenza delle diverse stazioni appaltanti presenti sul territorio nazionale
e permetterne il loro approfondimento, mirato al miglioramento della
gestione del territorio e della qualita del verde.

Come previsto dalle specifiche tecniche presenti nella scheda rela-
tiva all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde,
I’amministrazione qualora non ne sia ancora dotata, deve prevedere la
realizzazione di un censimento minimo (di livello 1, piu avanti saranno
descritti nel dettaglio i 3 livelli previsti) prima di procedere all’aftida-
mento del servizio di gestione e manutenzione.

Il primo livello comprende un’anagrafica delle aree verdi, dalla
quale sia chiaro quali sono le aree gestite ed oggetto dell’appalto, sia in
termini di descrizione e classificazione, che in termini geografici (con-
fine tra area pubblica gestita ed aree private).

11 secondo livello prevede invece I’individuazione all’interno del-
le aree verdi della posizione e delle caratteristiche delle alberature, in
modo da permetterne un monitoraggio efficace ed attento. Allo stesso
modo ¢ opportuno in questo secondo livello rilevare gli attrezzi ludici e
quelli sportivi all’interno delle aree gestite, anch’essi oggetto di ispezio-
ni periodiche per garantire la sicurezza per i fruitori.

Infine un terzo livello prevede un censimento completo di tutti gli
elementi del verde, per gestire tutti i tipi di lavorazioni e segnalazioni
riguardanti le aree verdi e quindi permettere il monitoraggio di appalti
complessi quali global service.

Di seguito sono riportate nel dettaglio le caratteristiche di ciascun
livello informativo.

Livello 1 - Censimento obbligatorio per tutti i comuni: anagrafica aree
gestite.

11 livello minimo di censimento ¢ un’anagrafica delle aree gestite
con il perimetro delle stesse. Questo livello permette di sapere quante e
quali superfici sono di competenza dell’ente appaltatore. L’elenco dovra
avere un contenuto informativo minimo consistente in:

codice area: un codice alfanumerico che individui univocamente
ciascuna localita gestita;

nome area: un nome che caratterizzi I’area e che sia compren-
sibile e univocamente individuabile per tutti gli attori coinvolti nella
gestione (per esempio Scuola Pascoli, Parco Marconi, rotonda tra via
Piave e via Petrarca, viale Stazione, ecc.);

classificazione area: una classificazione in base alla destinazio-
ne d’uso della tipologia di verde dell’area. Per questa classificazione
si puo fare riferimento alle linee guida per la gestione dei patrimoni
arborei pubblici dell’Associazione italiana direttori e tecnici pubblici
giardini (40), o alle «Linee guida per la gestione del verde urbano e
prime indicazioni per una pianificazione sostenibile» (41);

classificazione ISTAT: La «Rilevazione dati ambientali nelle cit-
tay, effettuata annualmente dall’Istat, raccoglie informazioni ambientali
relative ai comuni capoluogo di tutte le province italiane e delle citta
metropolitane. 1 dati e I’informazione statistica, hanno 1’obiettivo di
fornire un quadro informativo a supporto del monitoraggio dello stato
dell’ambiente urbano e delle attivita poste in essere dalle amministra-
zioni per assicurare la buona qualita dell’ambiente nelle citta. Per le
istruzioni sulla classificazione si rimanda all’apposita documentazione
dell’ISTAT (42);

intensita di fruizione: come previsto anche dalle linee guida
dell’ Associazione direttori e tecnici pubblici giardini, € opportuno pre-
vedere in questa fase anche una classificazione delle aree gestite in fun-
zione dell’intensita di fruizione. Questo permettera quando si passa alla
seconda o terza fase del censimento di lavorare per priorita, in funzione
di quanto le aree sono effettivamente fruite (32) (33);

data inizio gestione: ai fini di costituire una banca dati storica,
che permetta anche di analizzare I’evoluzione delle aree gestite da un
anno all’altro (anche in funzione del bilancio verde previsto nell’ambi-
to della legge n. 10/2013) ¢ opportuno indicare anche la data di inizio
gestione;

data fine gestione: data nella quale la gestione dell’area da
parte del comune ¢ terminata (per esempio in caso di riqualificazione
dell’area);

perimetro (43): rappresenta su mappa ’area gestita. La somma
delle aree censite dara la superficie totale del verde di un comune. Inol-
tre il perimetro preciso consentira ad ogni portatore di interesse, della
stazione appaltante o dell’appaltatore, di sapere esattamente fin dove
arrivano le aree gestite. Bisogna pero distinguere tra due tipi di aree:

perimetro reale: le aree come parchi, rotonde, aree sportive,
aree ricreative, ecc., dove viene rilevato il perimetro dell’area stessa
e dove tutta la superficie che ricade all’interno del perimetro ¢ gestita;

perimetro fittizio: le aree stradali, dove la superficie gestita ri-
guarda solo le alberature ed i relativi tornelli ed eventualmente in ambi-
to extraurbano i cigli stradali. Per questa seconda tipologia ¢ complesso
rilevare solo I’area gestita, in quanto spesso costituita dai soli tornelli in
prossimita della base del tronco delle piante. Pertanto ¢ ammesso rilevare
tutta 1’area stradale sulla quale incidono le alberature, avendo I’accortezza
di classificarla come «area fittizia» in modo che non falsi le statistiche
sulle aree complessive gestite;

(40) Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici.
Associazione direttori e tecnici pubblici giardini, 2015.

(41) Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano.
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. MATTM, 2017.

(42) Rilevazione «Dati ambientali nelle cittay, istruzioni per la
compilazione del questionario verde. ISTAT, 2017.

(32) Fornitura di impianti automatici di irrigazione (c.p.v.
45232120-9 Impianto di irrigazione).

(33) La stazione appaltante deve valutare se inserire o meno le
indicazioni di questo capoverso, in base alla presenza o meno dell’im-
pianto di irrigazione. In caso di necessita dell’impianto di irrigazione,
per consentire di formulare un’offerta, dovra fornire idonee informa-
zioni agli offerenti sull’area del sito di impianto.

(43) La base cartografica sulla quale realizzare questa perimetra-
zione e gli strumenti da utilizzare possono variare, importante ¢ rispettare
le seguenti regole: - utilizzare un sistema di riferimento geografico cor-
retto e ufficiale. Il sistema cartografico di riferimento standard in Italia
¢ ’ETRF2000 epoca 2008. I codici EPSG utilizzabili per tale sistema di
riferimento RDN2008 sono i seguenti: identificativi 6706 (fi, lambda),
7791 (E.N, fuso 32), 7792 (E.N, fuso 33), 7793 (E.N, fuso 33), 7794
(Italy Zone). Questo sistema di riferimento ¢ definito come sistema di
riferimento geodetico nazionale mediante decreto ministeriale 10 novem-
bre 2011; - salvare le aree gestite come poligoni in formato Shapefile; -
fare attenzione a non sovrapporre i poligoni delle aree gestite.
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rilevatore: operatore che ha effettuato il rilievo;
data rilievo: data del rilievo.

Livello 2 - Censimento obbligatorio sin da subito per i comuni superiori
ai 25000 abitanti e, a partire dal 2021, per i comuni superiori ai
15.000 abitanti: alberi.

Per i comuni superiori ai 25000 abitanti e, a partire dal 2021, ai
15.000 abitanti, come previsto dalla legge n. 10/2013, ¢ opportuno cen-
sire anche le alberature. Sebbene la legge n. 10/2013 parli solo delle
alberature, sarebbe comunque opportuno estendere il censimento anche
agli attrezzi ludici e sportivi, in quanto anche questi, come le alberature,
richiedono un monitoraggio continuo, che ne certifichi la conformita
alle norme UNI EN specifiche. In questo documento vengono trattati
comunque solo i livelli obbligatori e quindi le alberature. Per quanto
riguarda gli attrezzi ludici si rimanda al livello 3 (censimento completo
del verde urbano).

Per il censimento delle alberature molte amministrazioni hanno
gia provveduto a censire e documentare le singole piante. Pertanto in
questo documento si fa riferimento ad un contenuto informativo mini-
mo che questi censimenti devono contenere. Sara poi cura di ogni am-
ministrazione integrare queste informazioni con i risultati delle analisi
periodiche della stabilita o con le informazioni relative agli interventi di
manutenzione sulle piante.

Catasto alberi.

11 catasto delle alberature ¢ strettamente legato all’anagrafica delle
localita: le alberature di proprieta pubblica devono ricadere all’interno
delle aree gestite e censite di cui al livello 1. Per ciascuna pianta vanno
rilevate le seguenti informazioni minime, alle quali possono essere asso-
ciate ulteriori informazioni a discrezione dell’amministrazione.

Nella seguente lista le informazioni facoltative sono specificate.
Tutti gli altri campi sono da ritenersi obbligatori:

codice pianta: una numerazione univoca delle piante (puo essere
univoca per tutto il comune o univoca all’interno di ciascuna localita,
in modo che la combinazione codice area e codice pianta sia univoca);

codice area: codice della localita nella quale si trova la pianta
(vedi livello 1);

posizione geografica: coordinate cartografiche della pianta, nel-
lo stesso sistema di riferimento dei perimetri dell’area, in modo che le
piante ricadano all’interno di una area gestita;

data inizio: ai fini di costituire una banca dati storica, che per-
metta anche di analizzare 1’evoluzione del patrimonio arboreo da un
anno all’altro (anche per rispondere alle esigenze del bilancio verde
previsto a fine legislatura per gli amministratori dei comuni superiori a
15.000 abitanti nell’ambito della legge n. 10/2013);

data fine gestione: data nella quale la pianta viene abbattuta;

specie: nome scientifico della pianta;

nome comune: nome comune della pianta (facoltativo);

diametro tronco (espresso in ¢m): rilevato il diametro della pian-
ta ad un’altezza di 1,30 m;

altezza della pianta: stima o misura dell’altezza della pianta in
metri;

diametro chioma: diametro della chioma in metri (facoltativo);

fase sviluppo: nuovo impianto, pianta giovane, adulta,
senescente;

protezione: eventuale stato di protezione della pianta (albero
monumentale o pianta di particolare interesse);

rilevatore: operatore che ha effettuato il rilievo;
data rilievo: data del rilievo.

A queste informazioni andranno poi associate informazioni ac-
cessorie sullo stato della pianta in un particolare momento (altezza del
fusto da terra alla prima impalcatura della chioma) analisi di stabilita
speditive, visive o strumentali), o eventuali interventi passati, o pia-
nificati in futuro.

Livello 3 - Censimento di tutti gli elementi del verde pubblico.

Per una gestione efficace di tutti gli elementi del verde, una com-
pleta tracciabilita delle attivita svolte, dei costi sostenuti, di eventuali
non conformita rilevate, per una governance attenta alla sicurezza e alla
qualita e per una valorizzazione dei servizi ecosistemici, si raccomanda
di realizzare un censimento completo di tutti gli elementi del verde.
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Copia informatica per consultazione

L’organizzazione delle attivita di manutenzione del verde e i rela-
tivi costi sono legati alle caratteristiche degli specifici oggetti lavorati
e dalla loro quantificazione. Ad esempio, lo sfalcio di un prato ¢ rea-
lizzato con macchinari diversi a seconda che si trovi «in scarpatay, «in
area sportiva» o «in sede tranviaria»: a questa lavorazione corrispondo-
no aspetti organizzativi e costi diversi, che verranno applicati ai metri
quadrati di superficie falciata. E quindi fondamentale classificare fin da
subito in maniera corretta le diverse tipologie di prati, pavimentazioni,
recinzioni, arredo urbano, ecc., in funzione delle lavorazioni a cui sono
sottoposti.

11 «Modello dati per il censimento del verde urbano» ¢ stato svi-
luppato tenendo conto da un lato delle esigenze manutentive del verde
urbano, dall’altra del contesto normativo nazionale ed internazionale in
cui si colloca, in particolare per quanto riguarda la compatibilita con
le banche dati territoriali a livello locale, nazionale ed internazionale.

Il modello dati tiene conto sia della strutturazione logica della ban-
ca dati, che della codifica dei vari elementi del verde, che delle modali-
ta di rilievo. Ad integrazione ¢ anche stato realizzato un glossario, che
identifica per ogni tipologia di elemento verde le modalita di rilievo
e di classificazione, rappresentando di fatto un capitolato tecnico per
incarichi di realizzazione della banca dati. Per una descrizione completa
del modello dati, delle codifiche, delle modalita di rilevo e gestione, si
rimanda al documento specifico (44).

20A01904

DECRETO 10 marzo 2020.

Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione
collettiva e fornitura di derrate alimentari.

IL MINISTRO DELLAMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto I’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recante «Criteri di sostenibilita energetica ed am-
bientale» che stabilisce che le stazioni appaltanti contri-
buiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali pre-
visti dal «Piano d’azione per la sostenibilita ambientale
dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»
attraverso l’inserimento, nella documentazione proget-
tuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali mi-
nimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in parti-
colare, i commi 1126 e 1127, dell’art. 1, che disciplinano
I’attuazione ed il monitoraggio del «Piano d’azione per
la sostenibilitd ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze
di sostenibilita ambientale nelle procedure d’acquisto di
beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 re-

cante il Codice del consumo e, in particolare, la Parte I, il
Titolo III della Parte II e il Titolo III della parte IV;

Visto il regolamento (CE) 28 gennaio 2002,
n. 178/2002/CE che stabilisce i principi e i requisiti ge-
nerali della legislazione alimentare, istituisce 1’ Autorita
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;

) ol d e it sl . s
2.0, F. Guzzetti et.al., 2018
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION RE-
GULATION) 2016/679 E DELILA NORMATIVA NAZIONALE

INFORMATIVA DETTAGLIATA

Per la partecipazione alle procedure di gara espletate dal Settore V, il trattamento dei dati sara improntato ai principi
di correttezza, liceita, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Al sensi dell'articolo 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) n. 2016/679, pertanto, Le forniamo le se -
guenti informazioni.
I dati personali che in occasione della partecipazione alle gare svolte da questo Settore saranno raccolti e trattati ri-
guardano:

[X] dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password,
customer 1D, altro)

[ ] situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identita fisica, fisiologica, genetica, psichica, econo-
mica, culturale, sociale

[ ] dati inerenti lo stile di vita

[X] situazione economica

[X] situazione finanziaria

[X] situazione patrimoniale

[X] situazione fiscale.

[X] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro.

[ ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM,altro.

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili:
] Dati inerenti origine razziale o etnica
] opinioni politiche
] convinzioni religiose o filosofiche
| appartenenza sindacale
] salute, vita o orientamento sessuale
[ ] dati genetici e biometrici
[X] dati relativi a condanne penali

[
[
[
[
[

Dettagli: Sono richiesti anche dati personali relativi ai soggetti che fanno parte dell'impresa (titolare,
soci, procuratori) e/o loro delegati o soggetti collegati (es. Procuratore, soci ecc.) secondo le previsioni di
Legge. Qualora nei confronti dell’Operatore Economico debba essere acquisita 'informazione antimafia,
ai soggetti indicati all’art. 94, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 sara chiesto di indicare le generalita e i dati
anagrafici dei familiari conviventi.

I dati raccolti saranno trattati in quanto:

[ ] linteressato ha espresso il consenso al trattamento dei propti dati personali per una o pii specifiche finalita (in que-
$to caso il consenso sara acquisito con separato atto);

[X] il trattamento ¢ necessario all'esecnzione di un contratto di cui l'interessato é parte o all'esecuzione di misure precontrattua-
li adottate su richiesta dello stesso.

Dettagli: Ai sensi del Dlgs n. 36/2023 la partecipazione alle procedure di gara per 1'affidamento di ap-
palti e concessioni determina 1'attivazione di rapporti contrattuali e ptecontrattuali con la Stazione appal-
tante.

[X] il trattamento ¢ necessario per adempiere un obbligo legale al quale ¢ soggetto il titolare del trattamento;

Dettagli: Il Dlgs n. 36/2023 prevede 1'obbligo per la stazione appaltante di acquisite i dati e verificare i
requisiti per la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiu-
dicazione, stipulazione).

[]1il trattamento ¢ necessatio per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di una altra persona fisica;

[X] il trattamento ¢ necessatio per l'esecuzione di un compito di intetresse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui ¢ investito il titolare del trattamento;

Dettagli: Il Dlgs n. 36/2023 prevede 1'obbligo per la stazione appaltante di acquisite i dati e verificare i
requisiti per la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiu-
dicazione, stipulazione)
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[] 1l trattamento ¢ necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le liberta fondamentali dell'interessato che richiedono la pro-
tezione dei dati personali, in particolare se l'interessato ¢ un minore.

I dati personali forniti saranno oggetto di:

[X] raccolta

[X] registrazione

[X] organizzazione

[X] strutturazione

[X] conservazione

[X] adattamento o modifica

[X] estrazione

[X] consultazione

[X] uso

[X] comunicazione mediante trasmissione

[X] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione

[X] raffronto od interconnessione

[X] limitazione

[X] cancellazione o distruzione

[ ] profilazione

[ ] pseudonimizzazione

[ ] ogni altra operazione applicata a dati personali

Dettagli: Il trattamento dei dati acquisiti per la partecipazione alle procedure di gara puo avvenire tra-
mite applicativi informatici del Comune di Castelfiorentino, ovvero tramite ricorso alle piattaforme telema-
tiche quali START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, Consip, Me.Pa., tramite la
piattaforma FVOE del’ANAC e, episodicamente, con modalita cartacee.

Le caratteristiche tecniche delle suddette piattaforme possono essere reperite sui siti internet delle me-
desime. I documenti sono salvati in cartelle condivise su server aziendale. Per le comunicazioni viene uti-
lizzato 1'applicativo di protocollo collegato alla PEC istituzionale dell'Ente o la piattaforma START, Con-
sip, Me.Pa..

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:

[X] Enti Pubblici

[X] Privati (cointeressati, controinteressati)

[X] Organi di vigilanza e controllo

[X] Autorita giudiziaria

11 trattamento dei dati:

[] compotta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

[X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.

Si fa presente che, tenuto conto delle finalita del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei
dati ¢ obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potra avere, come conseguenza,
I'impossibilita di procedere.

Il trattamento sara effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizza-
zione ed elaborazione strettamente correlate alle finalita stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'inte -
grita e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni
vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:

[X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione
non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente

[X] Sistemi di autenticazione

[X] sistemi di autorizzazione

[X] sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento

[X] Sicurezza anche logistica

I dati personali vengono conservati:
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[] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa

[X] per il periodo previsto dalla vigente normativa

Lei potra, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa

- di accesso ai dati personali;

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi
previsti dalla normativa);

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa)

- alla portabilita dei dati (nei casi previsti dalla normativa)

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceita del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;

- di proporre reclamo all'autorita di controllo (Garante Privacy)

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esetcizio dei
suoi diritti

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82 Reg. UE 679/20106)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalita diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale di-
versa finalita e ogni ulteriore informazione pertinente.

Lesercizio dei suoi diritti potra avvenire attraverso contatto diretto e/o invio di una richiesta anche mediante

email a:
Soggetto Dati Contatti
Piazza del Popolo n. 1-50051 Castelfiorentino (FI)
. . . PEC comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it
Titolare Comune di Castelfiorentino Tel. 05716861
Sito internet: www.comune.castelfiorentino.fi.it
Sub-titolare Responsabile del Settore n. 5 m.padovani@comune.castelfiorentino.fi.it
DPO (Responsabi- o . S
le Protezione Dat) Avv. Francesco Barchielli email: dpo@etruriapa.it

La informiamo che potra ottenere ultetioti informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti non-
ché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Descrizione Link

Pagine web del Titolare https://www.comune.castelfiorentino.fi.it/

Regolamento (UE) 2016/679 del Patlamento eutopeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla prote- | https://eut-lex.europa.cu/legal-content/IT/TXT/
zione delle persone fisiche con riguardo al trattamen- PDF/?uri=CELEX:02016R0679-

to dei dati personali, nonché alla libera circolazione di | 20160504&from=EN

tali dati

https://european-union.europa.cu/institutions-law-
Garante Europeo della Protezione Dati (GEPD) budget/institutions-and-bodies/institutions-and-
bodies-profiles/edps_it

Garante italiano della protezione dati https://www.gatanteptivacy.it/
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Protocollo comunale n. 16017 del 17/08/2026

RICHIESTA DI OFFERTA per l'affidamento diretto del servizio di riassetto del Parco Filosofi
e interventi di manutenzione programmata per la corretta manutenzione e conservazione del
parco.

Codesto Spettabile Operatore Economico, ai fini di un successivo ed eventuale affidamento diretto
dell'Appalto in oggetto, ¢ invitato a rimettere offerta, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 36/2023, con le modalita di seguito riportate e secondo la documentazione pubblicata sul
Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato “START” (Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana) accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/.

Luogo di esecuzione: Castelfiorentino, parco dei filosofi - codice NUTS ITI14.

Responsabile del progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, nonché il Responsabile
dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023, ¢ il geom. Alessandro
Mencacci, pec comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it.

Codice CIG verra attribuito in sede di aggiudicazione.

Codice AUSA: 0000165071.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Dichiarazione di partecipazione;

- DGUE (generato automaticamente dal sistema);

- Informativa privacy;

- Schema lettera contratto;

- Offerta economica (generata automaticamente dal sistema);
- Documentazione progettuale costituita da

» Relazione Tecnica;

» Capitolato Speciale d'Appalto;

» Relazione C.A.M.;

» Duvri.

La documentazione di gara ¢ accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione
appaltante al seguente link: https://servizi-castelfiorentino.e-pal.it/L190/?
1dSezione=199224&justGrid=1&ricerca=1671-2026, sulla Piattaforma
https://start.toscana.it/tendering/tenders/simplifiedtender/032950-2026 e sul sito della Banca Dati
Nazionale dei  contratti  Pubblici (in sigla B.D.N.C.P.) al seguente link
https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti/.

1.2 CHIARIMENTI E COMUNICA

E possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni sulla presente procedura, mediante corrispondenza
telematica, attraverso la specifica sezione della Piattaforma, riservata alle "Comunicazioni", previa
registrazione alla Piattaforma stessa; a tal fine si rinvia al link
https://start.toscana.it/site-references/instruction.

Settore n. 5 - Servizi Tecnhico/Manutentivi e Patrimonio
Piazza del Popolo, 2

50051 Castelfiorentino (FI)

c.f. e p.iva: 00441780483

Tel: 0571 6861

Pec comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it
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2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA

La procedura ¢ finalizzata alla stipula di un contratto per il servizio di riassetto del Parco Filosofi e
interventi di manutenzione programmata per la corretta manutenzione e conservazione del parco,
cosi come meglio individuate nella documentazione progettuale allegata.

Il servizio in oggetto dovra essere effettuato a perfetta regola d'arte e nel rispetto dei Criteri
Ambientali Minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del
verde, adottati con D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020,
reperibili al link
https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/dm 10 03 2020 cam_verde pubblico-pdf

L’ Appalto ¢ costituito da un unico lotto per la natura stessa della prestazione e il modesto importo.

P
. . (principale) Importo
n. Descrizione CPV ATECO S
(secondaria)
Servizio di riassetto del
Parco Filosofi e 77310000-6
interventi di Servizi di 21.30.00
1 | manutenzione piantagione e T P € 37.048,11
programmata per la | manutenzione di
corretta manutenzione e zone verdi
conservazione del parco
A Importo stimato €37.048,11
B Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 1.000,00
A) + B) Importo complessivo € 38.048,11

L’importo biennale dell'Appalto ¢ stimato in € 38.048,11 oltre IVA 22%, di cui € 6.399,81 per costi
della manodopera e € 1.000,00 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una piu
efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non
comportano penalizzazioni per la manodopera.

L’offerta si intende valida ed efficace per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data
di presentazione dell’offerta stessa.

L’appalto ¢ finanziato con fondi propri dell' Amministrazione Comunale.
11 contratto collettivo applicato ¢: Agricolo.

La durata dell’appalto (esclusa l'eventuale opzione) ¢ di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla
data di stipula del contratto o verbale di consegna e avvio del servizio, secondo il seguente
cronoprogramma:

- 60 (sessanta) giorni per l'esecuzione delle prestazioni necessarie al riassetto del parco (prestazioni
definite nel progetto del servizio "lavorazioni una tantum");

- 730 (settecentotrenta) giorni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione (prestazioni definite
nel progetto del servizio "lavorazioni di manutenzione ordinaria parco").
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2.1 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio
superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente,
nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle
prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si
utilizzano, ai sensi dell’art.10, Sezione III dell’Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 ¢ ss.mm.ii., 1
seguenti indici delle retribuzioni contrattuali orarie
https://esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories/IT1,Z0500LAB,1.0/LAB_EMPLWAGE/
LAB_EMPL_NATLABCONT/DCSC_RETRCONTRI1C/
IT1,155_318_DF_DCSC_RETRCONTRI1C_4,1.0 in applicazione di quanto previsto nello schema
lettera-contratto.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la
revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

2.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24
(ventiquattro) mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L’importo stimato di tale
opzione ¢ pari a € 32.552,18, di cui € 6.399,81 per costi della manodopera e € 1.000,00 per costi
della sicurezza, non soggetti a ribasso al netto di Iva. L’esercizio di tale facolta ¢ comunicato
all’appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

11 valore globale stimato dell’appalto ¢ pari ad € 70.600,29 al netto di Iva, di cui € 10.879,07 per

costi della manodopera ed € 2.000,00 per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso:
Importo complessivo (A+B) € 38.048,11
Importo per 1’opzione di proroga contrattuale € 32.552,18
Valore globale stimato | € 70.600,29

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'operatore economico, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 36/2023, puo partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, con le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo Decreto.

4. REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti
dal D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo
virtuale dell’operatore economico (FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all’articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La
sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del D.Lgs. 36/2023 ¢ accertata previo
contraddittorio con 1’operatore economico.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualita di
dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso I’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

4.2. REQUISITI SPECIALI

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attivita pertinenti con quelle oggetto della presente
procedura.

b) Possesso di qualificazione di Manutentore del verde, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.
154/2016. Sono fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa e che dovranno essere
specificamente indicati € comprovati.
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c) Possesso di pregressa esperienza nel settore oggetto di affidamento, negli ultimi dieci anni dalla
data di richiesta di offerta, per l'esecuzione di servizi analoghi di importo pari a quello stimato dalla
stazione appaltante.
La comprova del requisito ¢ fornita mediante uno o piu dei seguenti documenti:
 certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con I’indicazione dell’oggetto,

dell’importo e del periodo di esecuzione;

* contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quictanzate
ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

* attestazioni rilasciate dal committente privato, con I’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione;

* contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti
bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai fini della comprova dei suddetti requisiti, I'operatore economico carica nel fascicolo virtuale i dati e
le informazioni utili alla comprova dei requisiti. L’iscrizione nel Registro delle Imprese, a comprova dei
requisiti di cui sopra, ¢ acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

4.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
L’aggiudicatario, se tenuto, deve garantire I’applicazione del contratto collettivo nazionale e
territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure un altro contratto che
garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

5. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di
mancata indicazione il subappalto ¢ vietato.

Non puo essere affidata in subappalto 1’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
Il subappaltatore ¢ tenuto ad applicare lo stesso CCNL previsto dal presente disciplinare per le
prestazioni eseguite in subappalto o un CCNL che garantisca ai propri dipendenti tutele equivalenti
a quello indicato nel presente disciplinare.

Il contratto di subappalto deve contenere una clausola di revisione prezzi conforme a quanto
previsto nel presente documento e nell’allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nella dichiarazione di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie
imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure
una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle
caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

E’ vietato il c.d. subappalto a cascata, tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle prestazioni
di servizi oggetto di appalto, della loro natura fiduciaria e delle peculiari modalita tecnico-
organizzative di esecuzione delle prestazioni da appaltare.

6. AVVALIMENTO

I1 concorrente puo avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione
da uno o piu operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale
di cui al paragrafo 4.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che I'impresa
ausiliaria mette a disposizione del concorrente.

Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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Non ¢ consentito 1’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla
Camera di commercio.

7. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 53, del D.Lgs. 36/2023, e la garanzia definitiva non sono
dovute stante 1’esiguo importo stimato per I’affidamento e la comprovata affidabilita dell'operatore
economico invitato.

8. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente
attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalita
diverse da quelle previste nella presente richiesta di offerta. L’offerta e la documentazione deve
essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica
avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre la data prestabilita all'interno della piattaforma
Start, a pena di irricevibilita. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e 1’orario
stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’ offerta.

Per I’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede I’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono a
esclusivo rischio del concorrente. Si invita pertanto il concorrente ad avviare tali attivitd con
congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata
trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma, 1’offerta
potra essere trasmessa mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it.

Per ogni la capacita massima dei file trasmessi e per il formato prescelto si invita il concorrente a
consultare le specifiche istruzioni della Piattaforma al link https://start.toscana.it/.

Regole per la presentazione dell’offerta
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nelle istruzioni messe a disposizione dalla
Piattaforma al link https://start.toscana.it/, di seguito sono indicate le modalita di caricamento della
documentazione a sistema.
L’OFFERTA ¢ composta dalla Documentazione amministrativa ¢ dall'Offerta economica.
L’operatore economico ha facolta di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono
la precedente, ovvero ritirare I’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di
inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante
considera esclusivamente 1’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
I’offerta ¢ vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara,
allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, il concorrente riceve, direttamente dalla Piattaforma,
notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare I’avvenuta trasmissione della domanda.
Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a
disposizione nella Piattaforma.

Copia informatica per consultazione



Comune di Castelfiorentino

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta.

Per poter presentare offerta, I’operatore economico dovra:

-) accedere all’area riservata relativa alla presente richiesta di offerta e utilizzare le apposite
funzioni presenti sulla Piattaforma S.T.A.R.T.;

-) caricare, sul portale, la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante e precisamente:

» DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al D.P.R. 445/2000, il cui modello ¢ messo a disposizione dalla
Stazione appaltante, che dovra essere debitamente compilata, essere salvata in formato pdf e
firmata digitalmente dal legale rappresentante o da suo procuratore e successivamente
caricata sul sistema START;

» DGUE, il cui modello viene generato automaticamente dal sistema START, che dovra essere
debitamente compilato on line, essere salvato in formato pdf e firmato digitalmente dal
legale rappresentante o da suo procuratore e successivamente caricato sul sistema START,
nell’apposito spazio relativo al DGUE seguendo le indicazioni contenute sul relativo
manuale disponibile sulla Piattaforma nella sezione “Istruzioni”;

» eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva;

» I’OFFERTA ECONOMICA, il cui modello viene generato automaticamente dal sistema
START, dovra essere scaricata e compilata mediante indicazione dell’importo economico
complessivo offerto al netto di IVA di legge; successivamente dovra essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore e caricata sul sistema START.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino I’importo stimato;

-) procedere con I’invio dell’offerta.

L’operatore economico, dopo aver presentato offerta, ricevera una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

Nel caso in cui I'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruita, serieta,
sostenibilita e realizzabilita, e puo richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni. A tal
fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
L'aggiudicazione ¢ formulata in favore del concorrente che ha presentato un’offerta ammissibile,
congrua, concorrenziale e conveniente per la stazione appaltante.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante puo decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di
non procedere all’aggiudicazione.

Il contratto ¢ stipulato mediante corrispondenza secondo 1’'uso commerciale, consistente in un
apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del
D.Lgs. 36/2023). 1l contratto si intendera perfezionato con 1’accettazione del documento medesimo
che dovra essere sottoscritto digitalmente e inviato tramite pec all’indirizzo
comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it.

Il contratto d’appalto ¢ soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri
fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione
del contratto.

Dopo I’aggiudicazione ¢ possibile avviare 1’esecuzione del contratto, anche prima della stipula, per
motivate ragioni, in applicazione dell’art.17 commi 8 e 9 del Codice.
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13. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attivita oggetto del contratto di appalto, I’aggiudicatario deve uniformarsi
al principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante
e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi
corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, 1’aggiudicatario
ha I’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al
seguente link: https://www.comune.castelfiorentino.fi.it/.

14. ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti della procedura ¢ assicurato in modalita digitale mediante acquisizione diretta dei
dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale
dell’aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del D.Lgs. 36/2023 e dalle
vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalita indicate all’articolo 36 del D.Lgs. 36/2023.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Re-
golamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato
nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

I1 R.u.p.

Geom. Alessandro Mencacci
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i)

MENCACCI
ALESSANDRO
17.08.2026
14:36:31
GMT+02:00
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Protocollo comunale n.

Spett.le

Oggetto: Servizio di riassetto del Parco Filosofi e interventi di manutenzione programmata per
la corretta manutenzione e conservazione del parco. CIG ..................... Lettera contratto, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Con determinazione n.  del , esecutiva ed efficace ai sensi di legge, ¢ stato aggiudicato a
Codesto spettabile operatore economico il servizio in oggetto.

Il presente contratto ¢ stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale, tramite posta
elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DLgs. 36/2023, e si perfezionera nel
momento in cui la lettera di accettazione dell'Aggiudicatario perverra all'indirizzo PEC
comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it.

1. Oggetto. L'affidamento ha per oggetto il servizio di riassetto del Parco Filosofi e interventi di
manutenzione programmata per la corretta manutenzione e conservazione del parco, come meglio
dettagliato nel Capitolato Speciale D'Appalto.

2. Durata. La durata complessiva del servizio ¢ stabilita in 24 (ventiquattro) mesi, secondo il
seguente cronoprogramma:

- 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla stipula del contratto o verbale di consegna e avvio del
servizio, per l'esecuzione delle prestazioni necessarie al riassetto del parco (prestazioni definite nel
progetto del servizio "lavorazioni una tantum");

- 730 (settecentotrenta) giorni dalla stipula del contratto per l'esecuzione degli interventi di
manutenzione (prestazioni definite nel progetto del servizio "lavorazioni di manutenzione ordinaria
parco").

3. Corrispettivo, pagamenti e tracciabilita. L’importo del servizio ammonta a € ........ oltre IVA di
legge.

L’intervento ¢ finanziato in parte con risorse proprie dell'’ Amministrazione Comunale.

Il Comune e 1'Aggiudicatario assumono tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. A tal fine 1’Aggiudicatario ha provveduto a comunicare al
Comune, in sede di offerta, gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché
a individuare la persona delegata a operare su di esso, come segue:

- Banca: Filiale

- Codice IBAN:

- Intestatario:

- Persone delegate a operare sul suddetto conto corrente dedicato:

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell’art. 3 della L. n. 136/2010, 1
pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, identificato
dal Codice IBAN sopra riportato, che rimarra valido fino a diversa, formale, comunicazione.

Nel caso in cui I’Aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza
avvalersi del conto corrente dedicato sopra indicato, il presente contratto si risolvera di diritto, ai
sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

L’ Aggiudicatario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014 convertito dalla Legge
n. 89/2014 e dall'allegato A del D.M. n. 55/2013, ¢ tenuto ad emettere fatture elettroniche nelle
modalita di indicate sul sito comunale www. comune.castelfiorentino.it, all’indirizzo
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https://www.comune.castelfiorentino.fi.it/fatture-e-pagamenti.
Relativamente all'emissione delle fatture e ai tempi di pagamento del corrispettivo si rinvia all'art.
125 del D.Lgs 36/2023.

4. Contratti collettivi. L’affidatario si obbliga al rispetto e all'applicazione integrale della
normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti,
in vigore al momento dell'esecuzione del contratto, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela,
sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e retribuzi one dei lavoratori.

In particolare I'Affidatario dichiara di applicare il seguente C.C.N.L.: ..................

5. RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto. Il RUP e direttore dell'esecuzione ¢ il geom.
Alessandro Mencacci.

6. Obblighi dell’Affidatario. L'Affidatario si obbliga:

-) a eseguire le prestazioni alle condizioni previste dalla propria offerta e dalla documentazione di
gara;

-) a rispettare quanto previsto all'art. 48 del D.Lgs. 36/2023;

-) a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni
obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale
nonché quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza;

-) a rispettare, in fase di esecuzione, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei
Criteri Ambientali Minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la
cura del verde, adottati con DM n. 63 del 10 marzo 2020, pubblicato in G.U. n.90 del 4 aprile 2020;
-) a osservare e a fare osservare, ai propri dipendenti e collaboratori, laddove presenti, gli obblighi
derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Castelfiorentino (disponibile on-line
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet www.comune.castelfiorentino.it.), pena
la risoluzione del contratto, nonché si impegna altresi a rispettare quanto disposto dall'art. 53,
comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;

-) a informare immediatamente il Comune di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi
confronti nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Ogni comunicazione relativa al presente contratto che I’Affidatario provvedera ad inviare al
Comune dovra essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata
comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it. Analogamente, il Comune provvedera a trasmettere
qualsivoglia comunicazione all’ Affidatario alla casella di posta elettronica certificata in indirizzo.

7. Responsabilita. L’ Affidatario ha la responsabilita verso terzi utenti e prestatori d'opera, per
qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del
medesimo, sollevando in tal senso I’Amministrazione e i funzionari preposti da ogni responsabilita
civile e penale ed assumendo in proprio I'eventuale lite. L’ Affidatario € peraltro I'unico responsabile
in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

8. Subappalto e subcontratti. L'Affidatario, in sede di offerta, ha dichiarato di ....... voler
subappaltare le prestazioni e di ....... avvalersi, nel corso dell’esecuzione contrattuale, di contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’affidamento
diretto.

9. Sanzioni/Penali. Per inadempienze e ritardi trovano applicazione le sanzioni/penali di cui all'art.
126 del Dlgs. 36/2023, nonché del Capitolato Speciale d'Appalto.

10. Risoluzione del contratto. Il Comune attivera le procedure per la risoluzione del contratto
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Comune di Castelfiorentino

qualora si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalita
ivi contenute, nonché del Capitolato Speciale d'Appalto. In caso di risoluzione il Comune potra
rivalersi sui crediti maturati dall'Affidatario in forza del presente contratto, salvo I’ulteriore
risarcimento dei danni.

11. Recesso. Il Comune si riserva in ogni momento la facolta di recedere dal contratto. In caso di
recesso si applica quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023. E' fatto divieto all'Affidatario di
recedere dal contratto.

12. Controversie e foro competente. Per qualsivoglia controversia inerente allo svolgimento della
prestazione ¢ competente il Foro di Firenze. E escluso il ricorso all’arbitrato.

13. Norme di rinvio. Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto si rinvia a quanto
predeterminato nel capitolato speciale di appalto, nel D.Lgs. n. 36/2023, nonché in tutte le leggi e
regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

14. Spese contrattuali. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla eventuale registrazio-
ne in caso d'uso del presente contratto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986, ivi compre-
si 1 bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'affidatario.

L’imposta di bollo dovuta ai sensi dell’articolo 18, comma 10, del D.Igs 36 del 31 marzo 2023 —
Allegato 1.4, pari a € 40,00 ¢ stata assolta in modalita telematica, utilizzando il modello F24

(conservato in atti).

15. Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali. I dati raccolti sono trattati e
conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché¢ alla libera circolazione di tali dati, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di
attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione
di gara.

Il Responsabile Settore n. 5
Servizi Tecnico/Manutentivi e Patrimonio

Ing. Manrico Padovani
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.1.gs n 82/ 2005 e s.m.i)
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11 sottoscritto ,hato a , ¢.f. , nella sua qualita di Legale
rappresentante dell'operatore economico , codice fiscale e partita Iva
consedein  Via cap , pec

DICHIARA

- di avere preso visione, analizzato e valutato, in ogni sua singola parte, le condizioni previste nella
suddetta lettera commerciale e di accettarle espressamente, senza riserva alcuna, anche ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1341, comma 2 e dell’art. 1342 del Codice Civile, e in particolare gli articoli: 2,
3,4,6,7,10, 11 e 12;

- di eseguire la prestazione alle condizioni definite dalla documentazione di gara e al prezzo
proposto nell'offerta economica presentata, tramite procedura telematica, sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana — S.T.A.R.T., avendo valutato, nella formulazione della stessa,
tutti gli oneri da sostenere per garantire una perfetta esecuzione dell’appalto.

L’operatore economico

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.)
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Provincia di Firenze

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Servizio di riassetto del Parco Filosofi e interventi di manutenzione

OGGETTO: . -
programmata per la corretta manutenzione e conservazione del parco.

COMMITTENTE: | Comune di Castelfiorentino
Codice CUP: | da acquisire

Codice CIG: | da acquisire

Castelfiorentino, $ErEmpty_S0102$

IL TECNICO

Geom. Alessandro Mencacci
MENCACCI
ALESSANDRO
03.06.2026
11:23:11
GMT+02:00
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Art1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni per lo svolgimento del servizio di riassetto e
manutenzione del parco filosofi secondo le indicazioni del progetto di servizio; la relazione del progetto di
servizio comprensiva di descerizione delle prestazioni, elenco prezzi e computo del servizio con relativo
quadro tecnico economico si intende integralmente trascritta nel presente documento e costituisce parte
integrante e sostanziale del fogliopatti e condizioni.

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni e le provviste necessarie per dare il servizio
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente foglio patti e condizioni, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati
dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la stazione
appaltante.

L'esecuzione della presatzione € comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo
all'intervento € da acquisire e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento € da acquisire.

Art 2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO
Il presente appalto € dato a: a misura con offerta a unico ribasso

Nell'ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche
eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione ¢ disciplinata dal successivo
articolo Norme Generali per la misurazione e valutazione.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione della prestazione (comprensivo dell'importo per
I'attuazione dei Piani di Sicurezza) & sintetizzato come segue:

Importo

Somme per intervento di riassetto del parco €.5.49593X1 = €. 5.495,93
(somma da corrispondere una tantum)

Somme per la mnautenzione ordinaria del parco €.15.776,09 X 2 anni = €.31.552,18
(somma da corrispondere sulla base dei servizi di
manutenzione svolti)

Somme per |'attuazione delle misure di sicurezza da DUVRI €. 500,00 X 2 anni = €. 1.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO €.38.048,11
I'importo complessivo dell'appalto € cosi suddiviso:

Somme a base d'asta per lo svolgimento del servizio €.37.048,11
Somme per |'attuazione delle misure di sicurezza €. 1.000,00

L'appalto & dato a misura, l'importo contrattuale corrisponde all'importo posto a base di gara
assoggettato al ribasso offerto in sede di gara oltre somme per la sicurezza.

Art. 3
MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120, comma 15-bis del d.lgs. n. 36/2023(), la Stazione Appaltante provvede, in via
preliminare e mediante contraddittorio con il progettista e I'appaltatore, alla verifica degli eventuali errori od
omissioni presenti nella progettazione esecutiva, i quali potrebbero compromettere, anche solo parzialmente,
la corretta realizzazione dell'opera o la sua successiva utilizzazione. A seguito di tale verifica, vengono
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tempestivamente individuate le soluzioni progettuali esecutive pili idonee, nel rispetto del principio del
risultato.

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una
nuova procedura di affidamento se:

a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in
clausole di opzione);

b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell’appalto iniziale per i quali un cambiamento
del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un
incremento dei costi per la stazione appaltante; in questo caso il contratto puo essere modificato solo se
'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di pil modifiche

successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono

I'applicazione del codice.

. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte
della stazione appaltate denominate "varianti in corso d'opera"; in questo caso il contratto pud essere
modificato  solo se I'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di pit
modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive

non eludono I'applicazione del codice.

Rientrano in queste circostanze:

o Nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorita o
enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

o eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni
oggetto dell'intervento;

e rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

o difficolta di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle
parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

d. un nuovo contraente sostituisce I'aggiudicatario dell’appalto nel caso di:

o Mmadifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole
chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;

e successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per
causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell’aggiudicatario, purché
cio non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
I'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);

o assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei
confronti dei suoi subappaltatori.

e. il valore della modifica ¢ al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
f. il valore della modificat® & < 15 % del valore iniziale del contratto.
g. le modifiche non sono sostanziali®.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della
stazione appaltante, senza necessita di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la
struttura del contratto e I'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale®, la stazione appaltante pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non pud
far valere la risoluzione del contratto.

Il contratto € sempre modificabile ai sensi dellart. 9¢) del codice e nel rispetto delle clausole di
rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza
ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare
la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al
nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata pud agire in giudizio per ottenere
I'adeguamento del contratto all’equilibrio originario, salva la responsabilita per la violazione dell'obbligo di
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rinegoziazione.

II RUP comunica e trasmette all'’ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel
caso in cui I'ANAC accerti l'illegittimita della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art.
222 del codice.

In particolare I'ANAC sovrintende al rispetto del divieto di aggiudicare contratti mediante modalita
differenti da quelle ordinarie e svolge un‘attivita di controllo sull’esatto utilizzo delle disposizioni eccezionali
previste per le situazioni di somma urgenza e per gli interventi di protezione civile, ai sensi degli artt. 140 e
140-bis del codice(®).

In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in
corso d'opera previsti dall'allegato I1.14(?) del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'art. 222, c. 13 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato 11.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia,
se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o
materiali sono valutati:

desumendoli dai prezzari di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;

ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’‘opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta,
attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su
proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.

Art. 4
OSSERVANZA DELL'ACCORDO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente foglio patti e
condizioni.

L'appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che
da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana,
dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'appaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme
CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché
le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'lambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento
acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente
...attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
(Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 5
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
E parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente foglio patti e condizioni, la seguente

documentazione:

- Relazione tecnica, stima e quadro tecnico economico.
- Foglio patti e condizioni.
- DUVRI e stima costi della sicurezza

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
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particolare:
il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;
le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in
cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

« delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.IL., C.E.L.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, I'appaltatore rispettera,
nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - foglio patti e condizioni - elenco prezzi (ovvero
modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel
computo metrico estimativo, se presenti, € da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi,
anche in relazione al fatto che tale elaborato avra valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato
al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, al Direttore dell'Escuzione.

L'appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente foglio patti e condizioni
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni
riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 6
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti
condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell’art. 120 c. 6 del d.Igs. 36/2023;

b) modifiche dettate dalla necessita di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso
d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice)® nel caso in cui I'aumento di prezzo eccede il 50 % del
valore del contratto iniziale;

c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);

d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto - per i contratti di lavori ~;

e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;

f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;

g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci;

h) provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione;

1l contratto di appalto puo essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei
lavori o dell'esecuzione, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

« invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima
dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore;
o formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a questultimo un termine
massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi
dell'art. 122 c. 3 del codice.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori
assegna un termine non inferiore a 10 giorni per I'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga
allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato
all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto:

« al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);
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o al pagamento delle prestazione relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
o degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
o insede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento -
quando la stazione appaltante non prevede che I'affidamento avvenga alle medesime
condizioni gi a proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del
codice) .
Art. 7
GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore  alla sottoscrizione  del contratto, come preventivamente  specificato  all'interno  della
determina a contrarre da questa stazione appaltante, deve costituire garanzia definitiva con le modalit a
previste dall ‘art. 106 del d.lgs. 36/2023, ed & pari al 5% dellimporto contrattuale, essendo [l'appalto di
importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (? di cui all'art. 14 del codice , ai sensi dellart. 53, c.
4 del codice 3.

La garazia definitiva € costituita sotto forma di fideiussione ed € rilascita da istituto di credito
autorizzato ), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata
digitalmente,  viene verificata telematicamente  presso [l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme
operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dellart. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito
con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche  stabilite dallAGID con provvedimento di cui
all'art. 26 c. 1 del codice ).

La garanzia e prestata per I'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme
pagate in pil all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno verso I'esecutore.

La stazione appaltante richiede all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 c. 8, del codice(?,

La stazione appaltate ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture, nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Puo, altresi, incamerare la garanzia per il
pagamento di quanto dovuto dall’'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del
servizio.

Art. 8
COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, deve costituire e
consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori o dell'inizio della
prestazione, una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione.

L'importo della somma da assicurare ¢ fissato in 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00).

Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione, il cui massimale & pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto
e cessa alla data di emissione del certificato regolare esecuzione del servizio 0 comunque decorsi 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori o servizi risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga
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indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi
per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere confrmi agli schemi tipo
approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie
prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per I'eventuale
indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da piu garanti. I garanti designano un
mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia & prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Art. 9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023
e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non puo
essere ceduto e non puo essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché
la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad
alta intensita di manodopera.

Il subappalto ¢ il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi 'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente
ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario pud subappaltare a terzi I'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto
secondo le disposizioni del presente articolo.

In caso di subappalto la stazione appaltante, verifica il possesso della patente a crediti per la sicurezza
con punteggio pari o superiore a 15 crediti (art. 27, c.10 del d.lgs. 81/2008)") o dell'attestazione SOA in
classifica pari o superiore alla III (art. 27, c. 15 del d.lgs. 81/2008)(? in corso di validita. (art. 90, comma 9
lett. b-bis) d.Igs. 81/2008)(3,

Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la stazione appaltante, eventualmente
avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario sulla base:

o delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all‘art. 104 c. 11™ del codice (ove si
prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori 0 componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali);

o dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e pili in generale dei luoghi di lavoro
e di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei
lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano
iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al c. 52 dell'art. 1
della L. 190/2012, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30 del D.L.
189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della
complessita delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.

Il contratto di subappalto viene affidato, per almeno il 20% delle attivita subappaltabili, a piccole e medie
imprese, secondo la definizione contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1.

Tuttavia, gli operatori economici possono indicare nella loro offerta una percentuale diversa da destinare
alle PMI, qualora lo giustifichino in base alla natura, alle specificita delle prestazioni richieste o alle condizioni
del mercato di riferimento.
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L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dellinizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto e I'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussite l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce
variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

Nel contratto di subappalto o sub-contratto comunicato alla stazione appaltante & obbligatoriamente
inserita la clausola di revisione prezzi riferita alle prestazioni o lavorazioni oggetto dell’affidamento. Tale
clausola & redatta in conformita a quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’Allegato II.2-bis del codice e si
attiva al verificarsi delle condizioni oggettive indicate dall’art. 60, c. 2, del medesimo codice.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro
119, del codice;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante, ['affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il
possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codicet®). La stazione appaltante verifica la dichiarazione
tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai
quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto, sia in termini
prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario & responsabile in solido™ con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.Igs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresi, ai lavoratori un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto
collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quelle applicate
dall'appaltatore, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti. L'affidatario corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni(®,

E, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e
a tutti i subappaltatori.
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Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera(® relativa allo
specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute(*® al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso
di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, ai sensi dell'art. 11 c.
5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele
normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.
2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione € effettuata da ciascuno dei
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2%
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.Igs. 81/2008, nonché dellart. 5, c. 1, della
L. 136/2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera
di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati
che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle
specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessita delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo®®) delle attivita di cantiere e piu in
generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e
sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

In caso di ulteriore subappalto, si applicano le disposizioni del presente articolo e del codice in riferimento
alla disciplina del subappalto.

I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

1l direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. II
direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con I'ausilio
dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che
non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

Ai sensi dell'art. 119, c. 20, del codice la stazione appaltante rilascia all'appaltatore il certificato per la
partecipazione e qualificazione, detraendo dal valore complessivo dell’appalto il valore e la categoria delle
prestazioni subappaltate.

I certificati di cui sopra, relativi alle prestazioni eseguite, sono utilizzabili dai subappaltatori per ottenere o
rinnovare |'attestazione di qualificazione.

Art. 10
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CONSEGNA DEI LAVORI - AVVIO ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - INIZIO E TERMINE
PER L'ESECUZIONE

Per contratti di servizi e forniture

Il direttore  dell'esecuzione  da awio all‘esecuzione delle prestazioni dopo che il contratto € divenuto
efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive
necessarie, ai sensi dellart. 31, c. 2, lett. c), Allegato II.14 del codice. Laddove sia indispensabile , in
relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione redige apposito
verbale (@ firmato anche dall'esecutore.

L'esecutore € tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima delleffettivo  inizio dei lavori, la
documentazione  dell'avwenuta  denunzia agli Enti previdenziali  (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonch € copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso ha l'obbligo di trasm ettere la documentazione , di cui sopra, da parte delle eventuali imprese
subappaltatrici, cosa che dovr  a avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

I termini previsti per l'esecuzione delle prestazioni sono di :

- Giorni 60 decorrenti dalla stipula del contratto o verbale di consegna e avvio del servizio,
per l'esecuzione delle prestazioni  necessarie al riassetto del parco (prestazioni definite nel
progetto del servizio "lavorazioni una tantum");

- Anni 2 dalla stipula del contratto mper [I'esecuzione degli interventi di manutenzione
(prestazioni definite nel progetto del servizio "lavorazioni di manutenzione ordinaria parco").

Dopo la comunicazione  di intervenuta ultimazione delle prestazioni, l'esecutore € tenuto ad effettuare
entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e e nei successivi 5 giorni ad elaborare il certificato
di ultimazione delle prestazioni ai sensi dellart. 37, Allegato II.14 del codice, da inviare al RUP, che ne
rilascia copia conforme all'esecutore

Art. 11
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Prima dell'inizio dei lavori, I'esecutore propone alla stazione appaltante un programma di esecuzione delle
prestazioni, tale documento costituisce indicazione di massima della programmazione degli interventi in
quanto I'effettiva programmazione sara determinata dall'andamento stagionale e dalla risposta vegetativa del
verde; per tale ragione il DEC, in funzione delle effettive necessita di intervento manutentivo disporra
l'intervento.

L'appaltatore dovra uniformarsi alle diaposizioni del DEC dando avvio alle prestazioni nel piu breve tempo
possibile e comunque entro e non oltre giorni 5 dalla disposizione.

Art. 12
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

La sospensione dei lavori e dei servizi/forniture € disposta®, ai sensi dell'art. 121 del d.Igs. 36/2023, per i
seguenti motivi:

e Circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte; in tal caso |l
direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;

o ragioni di necessita o di pubblico interesse espresse dal RUP.

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori e dei servizi/forniture redigendo, con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1
dell'allegato II.14 del codice - riportando:
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o leragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;

« lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele
adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

o la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della
sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori, il RUP da
awviso all’ANAC; in caso contrario, '’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi
dell'art. 222 c. 13 del codice.

In questo caso (sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per I'esecuzione)
I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone,
I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti.

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo
termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige |l
verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale.
Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei
lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, I'esecutore puo diffidarlo e dare le opportune
disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida & condizione necessaria per poter iscrivere riserva
all'atto della ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori o inizio dell'esecuzione delle prestazioni, insorgono
circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza
maggiore, I'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei
lavori®® non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono
iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda
esclusivamente la durata della sospensione, & sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei
lavori; nel caso in cui I'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle sopra individuate, I'esecutore puo chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza,
il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i
criteri individuati dall'art. 8 c. 2 dell’allegato I1.14 del codice.

L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di
consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al
direttore dei lavori 'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita se i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato,
puo richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavorit®.
Art. 13
ATTIVITA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture & diretta dal RUP, che controlla i
livelli di qualita delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione
(DEC) del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante
I'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della
commissione di collaudo o del verificatore della conformita e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle
funzioni ad ognuno affidate.

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono
svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o piu direttori operativi individuati dalla
stazione appaltante in relazione alla complessita dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e
strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato 1.9, assicurando la regolare esecuzione da parte
dell'esecutore, in conformita ai documenti contrattuali.

Il Direttore dell’Esecuzione:
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« redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli
ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi
a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli
ambienti € tale da non impedire I'avvio o la prosecuzione dell'attivita. Nel verbale di avvio
dell’esecuzione sono raccolte le contestazioni dell’esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti
dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto
dai documenti contrattuali.

« ordina l'avvio dell’esecuzione anticipata o in via d'urgenza g, in tale secondo caso, indica nel verbale
di avvio le prestazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire (nei casi consentiti );

« accerta la prestazione effettuata e comunica I'accertamento al RUP, ferma restando la facolta
dell’'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;

o datempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformita, affinché quest'ultimo possa
intervenire;

« hal'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza®®, per qualita o importo delle prestazioni
(Allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023), il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore
dell’esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile
nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti:

e esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnicocontabile dell’'esecuzione del contratto
stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in
conformita alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di
aggiudicazione o affidamento. Tali attivita devono essere esercitate mediante I'utilizzo di criteri di
misurabilita della qualita e devono risultare da apposito processo verbale;

o coadiuvare le attivita delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli
strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;

o dare awvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto & divenuto efficace, sulla base delle
disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie. Laddove sia
indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore
dell’'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le
indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti
eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che
lo stato attuale degli ambienti & tale da non impedire I'avvio o la prosecuzione dell'attivita. Nel verbale
di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese
derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto
previsto dai documenti contrattuali. Nei casi consentiti dal codice il direttore dell’'esecuzione ordina
I'avvio dell’esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le
prestazioni che I'esecutore deve immediatamente eseguire;

o Vverificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti, accertando I'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto
della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni
dell’esecutore sulla regolarita delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando I'eventuale
inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne
segnalazione al RUP;

o Vvalutare la qualita e 'adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con
particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti
alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;

« redigere periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attivita di esecuzione del
contratto;

e garantire il rispetto dei tempi e delle modalita di consegna;

o curare la disponibilita della reportistica sulle prestazioni e le attivita svolte dall’esecutore;

e Segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle
prescrizioni contrattuali;

o attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;

e provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilita del contratto, compilando con
precisione e tempestivita i documenti contabili, con i quali si realizza I'accertamento e la registrazione
dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all’'esecutore, il direttore dell’esecuzione
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accerta la prestazione effettuata e comunica I'accertamento al RUP, ferma restando la facolta
dell’'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;

e dopo la comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro
cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il
certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme
all’esecutore.

La verifica di conformita € effettuata direttamente dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.
13.1) UFFICIO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE

I compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di
uno o piu direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessita dell’appalto, al
coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto
anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’Allegato 1.9
del codice, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformita ai documenti
contrattuali.

Direttori operativi
Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dell'esecuzione nel verificare la
corretta osservanza delle clausole contrattuali.

Art. 14
PENALI

Ai sensi dell'art. 126, c. 1 del d.lgs. 36/2023), i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5%0
e I'1,5%o0 dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate
al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto
contrattuale.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto,
ovvero in caso di difformita della presatazione rilevata in corso d'opera, viene applicata una penale
giornaliera di 1 (uno) %o dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo
della rata di saldo.

Art. 15
SICUREZZA DEI LAVORI
L'appaltatore & tenuto ad osservare le disposizioni del DUVRI fornito dalla stazione appaltante.

L'obbligo & esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi
dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura
della stazione appaltante.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore, e per suo tramite i
subappaltatori, dovranno dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro,
ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in cui si colloca I'appalto.

Art. 16
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.
Tutti i movimenti finanziari relativi allintervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
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quanto idoneo ai fini della tracciabilita. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 17
ANTICIPAZIONE - MODALITA E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato I'importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20%) da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio
della prestazione.

L'erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art.
17, c. 8 e 9 del codicet® ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 33, c. 1-bis, dell'allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura®, per i quali nei documenti di
gara e prevista un‘anticipazione del prezzo fino al 10%, nei limiti delle disponibilita del quadro economico. La
predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice®, o
assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce |'assicurazione e che rispondono ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all’arti. 106 del
d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attivita di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione
contabile.

La garanzia fideiussoria € emessa e firmata digitalmente ed & verificabile telematicamente presso
I'emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri
distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019,
conformi alle caratteristiche stabilite dall’Agid con il provvedimento di cui all‘art. 26 c. 1 del codice(®.

L'importo della garanzia & gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto
del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro a cadenza semestrale qualunque sia
I'importo maturato.

Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30
giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso
termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché cid0 sia oggettivamente giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il SAL, ricavato dal registro di contabilita, & rilasciato nelle modalita e nei termini indicati nel contratto. A
tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In
mancanza, lo comunica I'esecutore dei lavori. Contestualmente all’esito positivo dell’accertamento, oppure
contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo
trasmette al RUP.

In caso di difformita tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al
raggiungimento delle condizioni contrattuali per I'adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di
tempestivo contraddittorio con I'esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette
immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento(®) relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente
all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della
regolarita contributiva dell’'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del
certificato di pagamento.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 143/2021, la congruita dell'incidenza della manodopera sull'opera
complessiva, deve essere richiesta dal committente o dall'impresa affidataria, in occasione della
presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo
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finale dei lavori.

A tal fine l'impresa affidataria avra |'obbligo di attestare la congruita dell'incidenza della manodopera
mediante la presentazione del DURC di congruita riferito all'opera complessiva (art. 4, comma 3, d.m.
143/2021).

L'attestazione di congruita sara rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, entro 10
giorni dalla richiesta, su istanza dell'impresa affidataria.

Nel caso in cui la Cassa Edile/Edilcassa riscontrasse delle incongruita nei dati (art. 5, d.m. 143/2021), lo
comunichera all'impresa affidataria, la quale avra 15 giorni di tempo, dalla ricezione dell'avviso, per
regolarizzare la sua posizione, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dellimporto pari alla
differenza di costo del lavoro necessaria a raggiungere la percentuale stabilita per la congruita ed ottenere il
rilascio del DURC di congruita.

Laddove invece, decorra inutilmente il termine di 15 giorni, la Cassa Edile/Edilcassa comunichera, I'esito
negativo della verifica di congruita ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con l'indicazione dell'importo
a debito e delle cause di irregolarita. Conseguentemente, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente
competente procedera all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari
(BNI).

Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruita sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della
percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascera ugualmente |'attestazione di
congruita previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

II RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all’esito positivo del collaudo dei lavori
e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’emissione dei relativi certificati. I| pagamento &
effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un
diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purché cido sia oggettivamente giustificato dalla
natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’art. 1666 c.
2 del c.c.

In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.Igs.
231/2002.

Le piattaforme digitali di cui all‘art. 25 del codice, assicurano la riconducibilita delle fatture elettroniche
agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilita con i
sistemi centrali di contabilita pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica
per linterconnessione e linteroperabilita tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di
pagamento abilitati, prevista dallart. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli
enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50%; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all‘affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 18
CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro $MANUAL$ giorni dalla data dell'ultimazione della
prestazione.
Il conto finale & compilato dal direttore dei lavori o dell'esecuzione a seguito della certificazione
dell'ultimazione della prestazione e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
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Il conto finale dovra essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP entro il termine perentorio di
30 giorni. All'atto della firma, non potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento della prestazione, e dovra confermare le riserve
gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto
finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP in ogni caso formula una sua relazione al conto
finale.

Art. 19
VERIFICA DI CONFORMITA - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA - CERTIFICATO DI

REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di conformita accerta la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel
contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice; noncheé verifica che i dati risultanti dalla
contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli
eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Nel caso in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di
conformita per la totalita delle prestazioni contrattuali, & consentito effettuare, in relazione alla natura dei
beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalita comunque idonee a garantire la verifica
dell'esecuzione contrattuale.

Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono l'effettuazione delle attivita
di verifica di conformita secondo le norme del presente allegato, le stazioni appaltanti possono effettuare le
dette attivita in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualita, ove esistenti, ovvero a
documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformita delle prestazioni contrattuali eseguite alle
prescrizioni contrattuali.

La verifica di conformita® & avviata entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso
termine esplicitamente previsto dal contratto.

Salva restando la facolta del soggetto incaricato della verifica di conformita di chiedere ulteriore
documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro 30 giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al
predetto soggetto incaricato:
copia degli atti di gara;
copia del contratto;
documenti contabili;
risultanze degli accertamenti di cui all’art. 116, c. 11, del codice(®;
certificati delle eventuali prove effettuate.

La verifica di conformita di un intervento € conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque
non oltre 60 giorni(® dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla stazione
appaltante con apposita determina.

Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di
conformita fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP e il direttore dell'esecuzione, il quale a
sua volta avvisa tempestivamente I'esecutore.

Della verifica di conformita € redatto processo verbale® sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che,
oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi
dell'appalto.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono effettuate a spese dell’esecutore, salva diversa
previsione contrattuale.

L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di
conformita i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il
direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno
dell’'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest’ultimo.

Il verificatore ha il compito di raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli
eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili, in modo da formulare le proprie considerazioni
come l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore
dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformita indica se le prestazioni
sono 0 meno collaudabili. In caso di difetti o0 mancanze di lieve entita riguardo all'esecuzione, le prestazioni
sono collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un
termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle
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contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia intervenuta una risoluzione
definitiva.
19.1 ) CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA

1l certificato di verifica di conformita &€ sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.
1l certificato di verifica di conformita, anche in formato digitale, contiene:
gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
I'indicazione dell’'esecutore;
il nominativo del direttore dell’'esecuzione;
il tempo prescritto per I'esecuzione delle prestazioni;
il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
il verbale del controllo definitivo;
I'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all’'esecutore, determinando eventuali somme da
porsi a carico dell’'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese
dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o per altro titolo;
o la certificazione di verifica di conformita.

L'esecutore & responsabile per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalita
non verificabili in sede di verifica di conformita.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformita definitivo, lo trasmette all’'esecutore, il quale lo
sottoscrive nel termine di 15 giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilita, in sede di sottoscrizione,
di formulare eventuali contestazioni comunicate a sua volta al verificatore. Il soggetto incaricato della verifica
di conformita riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le
soluzioni ritenute pil idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformita emesso.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformita definitivo, e dopo la risoluzione delle
eventuali contestazioni sollevate dall’'esecutore, si procede al pagamento della rata di saldo e svincolo della
cauzione (art. 27, Allegato II1.14 del codice).

19.1 ) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:
gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
I'indicazione dell’'esecutore;
il nominativo del direttore dell’'esecuzione;
il tempo prescritto per I'esecuzione delle prestazioni e le date delle atti-vita di effettiva esecuzione
delle prestazioni;

« limporto totale ovvero l'importo a saldo da pagare all’esecutore;

la certificazione di regolare esecuzione.
A segulto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo

e svincolo della cauzione (art. 27, Allegato I1.14 del codice), nonché, ove ne ricorrano i presupposti il RUP
trasmette, entro 30 giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:

e Copia degli atti di gara;

e Copia del contratto;

o documenti contabili;

o risultanze degli accertamenti di cui all’art. 116, c. 11, del codice(®.

Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell’esecuzione, & trasmesso al RUP che ne
prende atto e ne conferma la completezza.

Art. 20
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui alla vigente normativa e al presente foglio
patti e condizioni, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori. In
particolare anche gli oneri di seguito elencati:

e la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori
apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

e 1 movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i pit moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione
di tutte le opere prestabilite;
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e la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di
Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,
I'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone;

o la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di
tutti i beni di proprieta della stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la
custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di
personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

e la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati,
illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

o lafornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

« il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

o lafornitura di acqua potabile per il cantiere;

o l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

e la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera;

o l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R.
128/59 e s.m.i.;

o le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero
indicato dalla Direzione dei Lavori;

o [l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

o« il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite,
esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

o la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

o il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette ed a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della stazione
appaltante;

o l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette imprese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per
tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

o il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pié d'opera, a sua cura e
spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla
perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da
altre ditte per conto della stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

o la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori
di cui all'art. 119 c. 11 del d.Igs. 36/2023;

o l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore
in materia di sicurezza;

o il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
I'appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne
dall'uso;

o la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori,
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 c. 13 del d.Igs. 36/2023;

o la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni, ai sensi dell'art. 119 c. 5 del d.lgs. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo
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ed ai contratti similari;

« la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine
nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto” del presente foglio patti e condizioni.
Detto eventuale compenso ¢ fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto
ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in
conformita a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Art. 21
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori o dell'esecuzione,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione
del certificato di collaudo o di verifica di conformita mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le
relative operazioni. Il registro di contabilita & sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di
ogni SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano.

L'esecutore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall‘invito del RUP
a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate
nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori o delle prestazioni, e ha l'onere, a pena di
decadenza, di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano
intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del d.lgs.
36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto
finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni g,
qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue
riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore
dei lavori o dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in
responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a
sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le
riserve non sono state iscritte secondo le modalita sopra indicate, i dati registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad
esse si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera
possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale si pud procedere ad un accordo bonario™).

Il procedimento dell'accordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito
comunqgue di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
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Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano
stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice @),

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque
sia limporto delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta
I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore 15% del contratto.

Il direttore dei lavori o dell'esecuzione da immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel
pil breve tempo possibile una propria relazione riservata.

I RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo
raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una
lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la
relazione riservata del direttore dei lavori o dell'esecuzione e, ove costituito, dell'organo di collaudo. II RUP e
il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa I'esperto incaricato della formulazione della proposta
motivata di accordo bonario, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il
soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla
Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato V.1
- Compensi degli arbitri - del codice. La proposta & formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina.
Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta & formulata da quest'ultimo entro 90 giorni
dalla data di comunicazione.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

o Vverifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;

o effettua eventuali ulteriori audizioni;

e istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri
pareri;

o formula, verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo
bonario, che & trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che
ha formulato le riserve.

Se la proposta & accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e
viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in
sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60esimo giorno successivo alla
accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte
del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri
o il giudice ordinario.

Arbitrato®

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri.

La stazione appaltante indica nel bando (nell'avviso, nell'invito) che all'interno del contratto sia inserita la
clausola compromissoria. In questi casi, |'appaltatore puo rifiutare la clausola compromissoria, che in tale
caso non sara inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla
conoscenza dell'aggiudicazione. E nella facolta delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso
dell’'esecuzione del contratto.

La clausola compromissoria € inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della
amministrazione aggiudicatrice. E nulla la clausola inserita senza autorizzazione.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa I'arbitro di
propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del
contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale® viene designato dalla Camera
arbitrale tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia e di provata
indipendenza.

La nomina del collegio arbitrale, la domanda di arbitrato, I'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni
sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono, altresi, trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla
nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalita del deposito da
effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il
segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all'’ANAC.

Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del
tribunale.

Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al
collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
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Collegio consultivo tecnico(>
Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni
natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte puo chiedere la costituzione di un

Collegio consultivo tecnico (formato secondo le modalita previste dall'Allegato V.2 del Codice), in modo da

garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione.

La costituzione del Collegio é:

o oObbligatoria per i lavori pubblici (comprese le opere realizzate tramite contratti di concessione o
partenariato pubblico-privato) quando I'importo & pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. In
questi casi, il Collegio deve essere istituito per garantire il corretto svolgimento e controllo tecnico
dell’'opera;

o facoltativa, invece, quando serve a risolvere problemi tecnici o giuridici di qualsiasi natura che possono
insorgere anche prima dell'esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche
delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione, indipendentemente dall'importo
dell’'opera. In pratica, il collegio pud essere istituito a discrezione delle parti per affrontare questioni
complesse o contenziosi, anche per lavori di importo inferiore alle soglie europee o in fasi preliminari.

1l Collegio & formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da 3 componenti o 5. Sono 5
nel caso di:
o« Mmotivata complessita dell’'opera e di eterogeneita delle professionalita richieste;
e perilavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.
I componenti devono essere dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e
degli investimenti pubblici anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione 0 comunque non oltre
dieci giorni da tale data e si intende istituito al momento dell’accettazione dell'incarico da parte del
presidente.

I componenti del Collegio possono essere scelti di comune accordo tra le parti, oppure le stesse possono
convenire che ciascuna nomini uno o due componenti che possono essere individuati anche tra il personale
dipendente delle parti stesse, oppure tra soggetti legati da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione
anche continuativa, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, c. 1, Allegato V.2 del Codice.

1l terzo (o il quinto) componente, con funzioni di presidente, € designato dai componenti nominati dalle
parti. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato
dall'art. 3, c. 1, Allegato V.2 del Codice, quest’ultimo viene designato entro i successivi cinque giorni da:

o il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le opere di interesse nazionale;
le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o le Citta metropolitane, per le opere di rispettiva
competenza.

1l collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo(®
contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo
contrattuale, I'attivita di mediazione e conciliazione &€ comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione
per la celere esecuzione dell’'opera a regola d'arte.

Obbligatorieta del parere del Collegio consultivo tecnico(;

e per le riserve iscritte di proposte di variante e ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga
durante l'esecuzione di un contratto di lavoro. Qualora la determinazione del Collegio assume la natura
di lodo contrattuale non & possibile esperire I'accordo bonario in merito alle suddette riserve;

e hei casi di risoluzione contrattuale quando i lavori non possono procedere con il soggetto designato. In
tal caso, il Collegio valuta se:
a) eseguire direttamente i lavori, eventualmente coinvolgendo altri enti o societa pubbliche entro il
quadro economico previsto;
b) interpellare i partecipanti alla gara originale, in ordine di graduatoria, per un nuovo affidamento del
completamento, se tecnicamente ed economicamente fattibile;
¢) indire una nuova procedura di affidamento per completare I'opera;
d) proporre la nomina di un commissario straordinario alle autorita governative, ai sensi dell’art. 4 del
D.L. 18 aprile 2019, n. 32.

Nel caso di sospensione dovuta a gravi ragioni tecniche che compromettono la corretta realizzazione

dell'opera e in mancanza di accordo tra le parti sulle soluzioni, il Collegio:

e entro 15 giorni dalla comunicazione verifica la legittimita della sospensione;

o indica le modalita (tra quelle previste ai c. 2 e 3, dell'art. 216 del Codice) per proseguire i lavori;
o definisce le modifiche necessarie per assicurare la realizzazione a regola d'arte.
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La pronuncia ha efficacia di lodo contrattuale, salvo diversa esclusione prevista dall‘articolo 217.

Ciascuna delle parti o entrambe congiuntamente possono attivare il procedimento per i pareri o le
determinazioni presentando richiesta formale del quesito scritto al Collegio e all‘altra parte. Le richieste
devono includere tutta la documentazione utile e specificare la domanda. Il Collegio non pud pronunciarsi
senza che siano state presentate richieste formali di parte, pena la nullita delle determinazioni. Se
I'appaltatore iscrive riserve senza formulare il quesito, quest’ultimo deve essere presentato dal RUP se la
riserva incide sull’esecuzione dei lavori.

II Collegio € comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare I'andamento dei lavori e a
formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo pud operare anche in videoconferenza o
con qualsiasi altro collegamento da remoto. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale
d'insediamento sulle modalita di svolgimento del contraddittorio, € comunque facolta del Collegio procedere
ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire I'esposizione in contraddittorio delle
rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilita di disporre consulenza tecnica d’ufficio.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della
responsabilita del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave
inadempimento degli obblighi contrattuali; I'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico &
causa di esclusione della responsabilita per danno erariale, salvo il dolo.

La possibilita che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale & esclusa
nei casi in cui € richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalita di prosecuzione dei lavori. I
parere obbligatorio pud essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi
di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi dell’articolo 216, c. 4 dell'opera. Salva
diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto
sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della
comunicazione dei quesiti, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si &
perfezionata la formulazione di pil quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima
questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta, che pud essere integrata nei
successivi 15 giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie
le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni
Sono assunte a maggioranza.

Fermo restando il diritto dei componenti del Collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico
delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualita e alla tempestivita delle determinazioni
assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non pud superare gli importi definiti dall’articolo 6, comma
7-bis, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 g, in
ogni caso, la parte fissa del compenso non puo superare:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, I'importo pari allo 0,02% per la parte
del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, I'importo pari allo 0,03% per la
parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro.

Il compenso totale del Collegio non pud superare il triplo della parte fissa, e i componenti hanno diritto al
rimborso delle spese non remunerative. Il compenso € dovuto a tutti i membri, indipendentemente dal loro
rapporto con le parti, entro i limiti di legge, e senza vincolo di solidarieta. Ai componenti non si applica
I'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il collegio consultivo tecnico € sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non
ne & obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti.

In presenza di riserve o richieste relative al collaudo, il collegio consultivo tecnico € sciolto® solo con
I'adozione della relativa pronuncia.

In assenza di tali riserve, il contratto si considera eseguito alla data di sottoscrizione dell’atto di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione.

Art. 22
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE
Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare & stato calcolato secondo quanto indicato nel computo
metrico estimativo che comprende l'indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi
unitari.
I prezzi unitari in base ai quali sono pagati i lavori appaltati sono stati computati tenendo conto di
risorse umane, attrezzature e prodotti impiegati nella realizzazione dell'opera:
o Frisorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attivita fisica o intellettuale dell'uomo -
manodopera. I costi delle risorse umane sono costituiti dal costo del lavoro determinato
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annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori
di lavoro omparativamente pil rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

o attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli,
i trasporti - noli e trasporti. Si distingue in nolo a freddo e nolo a caldo in funzione dei costi
compresi in esso, secondo e seguenti definizioni:

« holo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d’'opera o dell’attrezzatura non comprende i
costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo
(carburanti, lubrificanti) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;

« holo a caldo®): comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le
spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale
manutenzione e le assicurazioni R.C.;

« prodotto: risultato di un‘attivita produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita,
per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell’attivita produttiva delle
costruzioni. I costi dei prodotti comprendono gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa
fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.

I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore.
Il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni viene determinato considerando i prezzi
correnti alla data dell’approvazione del progetto, riportati nei prezzari predisposti dalle regioni(®,

I prezzari cessano di avere validita al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia
intervenuta entro tale data, ovvero:

o nel caso di un progetto di fattibilita tecnica economica da porre a base di gara, approvato
entro il 30 giugno, per quantificare il limite di spesa & possibile utilizzare il prezzario vigente
nell'anno precedente; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto utilizzando |l
prezzario vigente;

e« nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, approvato entro il 30 giugno, si
utilizza I'elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano
necessari ulteriori prezzi, i medesimi possono essere dedotti dal prezzario vigente nell’anno
precedente.

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art.60 del D.lgs36/2023.

22.1) CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI

La Stazione appaltante puo dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.Igs. 36/2023(1),

Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento e obbligatorio I'inserimento delle clausole di
revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi subiscano delle variazioni in aumento o
in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, I'appaltatore
avra diritto ad un adeguamento compensativo.

Nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione
del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo, si da luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% applicata alle prestazioni
da eseguire e comunque in misura pari al'90% di detta eccedenza.

La compensazione € determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione.

Per contratti di servizi e forniture
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto
e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi
prezzi sono valutati:
e ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
quando sia impossibile | ‘assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
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effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell ‘offerta, attraverso un
contraddittorio tra il direttore dell ‘esecuzione e | ‘esecutore, e approvati dal RUP

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti utilizzano:

o el limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di
ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente
relativamente allo stesso intervento;

o le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne € prevista una diversa destinazione dalle norme
vigenti;

e« le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di verifica di
conformita, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa
autorizzata disponibile.

Art. 23
DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONE DI RINNOVO E VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

1. Il contratto ha una durata di anni 2 ED I TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SONO I

SEGUENTI:

- Giorni 60 decorrenti dalla stipula del contratto o verbale di consegna e avvio del servizio,

per I'esecuzione delle prestazioni necessarie al riassetto del parco (prestazioni definite nel

progetto del servizio "lavorazioni una tantum");

- Anni 2 dalla stipula del contratto mper I'esecuzione degli interventi di manutenzione
(prestazioni definite nel progetto del servizio "lavorazioni di manutenzione ordinaria parco").

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, 'Amministrazione Comunale si riserva la
facolta insindacabile di esercitare I'opzione di rinnovo del servizio per ulteriori 2 (due) anni.

3. L'eventuale rinnovo sara disposto alle medesime condizioni normative, patti e prezzi contrattuali in
vigore, fermo restando I'obbligo di applicazione della clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del
D.Lgs. 36/2023.4.

L'esercizio di tale opzione € ad esclusivo beneficio dell'Amministrazione Comunale e non costituisce alcun
diritto in capo all'Operatore Economico. L'Amministrazione comunichera la propria decisione all'Appaltatore
mediante PEC, con un preavviso di almeno 60 GIORNI rispetto alla scadenza del termine di durata iniziale.

5. Ai sensi dellart. 34, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato del presente appalto,
comprensivo dell'opzione di rinnovo biennale, ammonta complessivamente a € 70.600,29 comprensivi delle
somme per la sicurezza pari a €.2.000,000, al netto di IVA. L'Operatore Economico deve tenerne conto di
tale valore complessivo ai fini della formulazione dell'offerta economica.

nel dettaglio in valore complessivo dell'appalto risulta cosi mdeterminato:

IMPORTO DEL SERVIZIO

a) somme per servizio

Importo 1° anno di servizio 21.272,02

Importo 2° anno di servizio 15.776,09

Importo complessivo prestazioni a base d’asta 37.048,11

Somme per la sicurezza 1.000,00

Importo del servizio 38.048,11
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b) somme per esercizio opzione rinnovo

Importo 1° anno di servizio 15.776,09
Importo 2° anno di servizio 15.776,09
Importo complessivo prestazioni a base d’asta 31.552,18
Somme per la sicurezza 1.000,00
Importo del servizio 32.552,18

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

a)+b) 70.600,29
di cui somme a base d’asta 68.600,29
e somme per la sicurezza 2.000,00

Castelfiorentino, $ErEmpty_S0102$
Letto, confermato e sottoscritto.
(Il RUP) (L'affidatario per accettazione)

Ing. Manrico Padovani $MANUALS
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%ﬁgfg Comune di Castelfiorentino
Citta Metropolitana di Firenze

Oggetto: Servizio di riassetto del Parco Filosofi e interventi di manutenzione programmata per la
corretta manutenzione e conservazione del parco.

Premesso che il Comune di Castelfiorentino intende procedere all’affidamento del servizio di rias-
setto e manutenzione del Parco Filosofi al fine di eseguire gli interventi di manutenzione e conser-
vazione dello stesso.

Nello specifico I’intervento atteso si prefigge I’obbiettivo di creare aree all’interno del parco che
possano favorire la biodiversita di specie animali e vegetali, oltre alla eseguire una corretta pro-
grammazione degli interventi di manutenzione ordinaria volti favorire la biodiversita pur assicuran-
do un adeguato grado di decoro del parco nel suo complesso; in particolare dovranno essere eseguiti
tagli programmati solo laddove le specie vegetali, sia quelle gia presenti che quelle di nuova semi-
na, abbiano compiuto il proprio ciclo vegetativo fino alla produzione del seme, cio al fine di garan-
tire la rigenerazione spontanea delle varie specie erbacee e, al contempo, favorire la creazione di un
habitat ottimale per varie specie animale, in particolare insetti ed uccelli.

Quanto sopra contribuisce al contempo a produrre una riduzione della temperatura nel periodo esti-
vo, e infatti noto che le aree verdi, come parchi, giardini e alberature svolgano un ruolo fondamen-
tale nel bilanciamento del microclima urbano, contribuendo al raffreddamento attraverso 1’evapotra-
spirazione e la riflessione solare.

A tale scopo si e redatto il presente progetto di servizio che prevede i seguenti interventi:

a) un primo intervento di riassetto del parco mediante

al) sistemazione di un cumulo di terreno presente nei pressi della palestra ABC;

a2) preparazione di un letto di semina attraverso la lavorazione del terreno in un settore di parco;
a3) semina di di un settore di parco con miscuglio di sementi specie perenni selvatiche, specie an-
nuali selvatiche e specie commerciali;

a4) taglio di un canneto

B) interventi programmati per la manutenzione del parco

b1) taglio erba senza raccolta, da attuare laddove lo sviluppo vegetativo lo consenta;

b2) taglio erba con raccolta, da limitare piu possibile e comune da attuare laddove lo sviluppo vege-
tativo non permetta tale modalita;

b3) taglio erba in fossi e scarpate con rifinitura alberature e siepi

Le aree oggetto di intervento risultano le seguenti:

Settore Il - Tecnico/Manutentivo e di Gestione del Territorio
Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (Fl)
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Unea | Percorso | Poigono | Cerchio | Percorso 3

Misura |a distanza o ['area di una forma geometrica sul suslo

A | Perimetro: 535,41 | Metri A -
S

Area: 3.178,22 ‘ Metri 4 Seleziona le unita utilizzate per la vist

V| Navigazione con il mouse

Righello

| Lnea  Percorso | Poligono | Cerchio | Percorsa 30

Misura la distanza o I'area di una forma geometrica sul suolo

Perimetro: 1.342,73 | Metri

30.783,83 | Metri quadrat

|¥| Navigazione con il mouse | sava || can

Settore Il - Tecnico/Manutentivo e di Gestione del Territorio
Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (FI)

c.f. e p.iva: 00441780483
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Righello

Linea  Percorsa | Poligono | Cerchio | Percorso 30 |>‘

Misurs |a distanza o larea di una forma geometrica sul suolo

Perimetro: 1.329,43 | Metri

Area: 9.339,59 | Metri quadrati

/| Mavigazione con il mouse \7551.45 ”,

La stima dei costi per lo svolgimento delle singole operazioni componenti il servizio risulta la se-
guente:

LAVORAZIONI UNA TANTUM

U.M. prezzo n.uguali quantita importo
Sistemazione del terreno in cumulo nei
pressi della palestra, il titolo comprende
lo spianamento, e lavorazione del terre-
no con mezzi meccanici e la pulizia
1 dell’area

Macchine per movimento terra e accessori

TOS25/1_ Miniescavatore a cingoli con massa in as-

AT.N01.00 setto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

1.0011 (nolo a caldo) ora 79,94 18,00 1.438,92
Attrezzature per la realizzazione e manu-

TOS25/1_ tenzione del verde Motosega completa di

AT.NO1.01 catena dentata, con motore a scoppio, con

5.070 barra da 45 cm - 1 giorno ora 2,02 4,00 8,08
TOS25/1_ Operaio agricolo Qualificato ora 23,25 18,00 418,50
RU.M04.0

Settore Il - Tecnico/Manutentivo e di Gestione del Territorio
Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (FI)
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Comune di Castelfiorentino

02.004

Importo della lavorazione

preparazione letto di semina con lavora-
zione profonda del terreno e successiva
fresatura e rimozione manuale dei tro-
2 vanti
TOS25/1_ Rippatura incrociata del terreno eseguita su
22.L02.00 I classe di pendenza su una profondita cm
4.001 70 - interasse cm 80 ha.
Seconda lavorazione del terreno tramite af-
TOS25/1_ finamento di terreni precedentemente scas-
22.L02.00 sati con ripper, eseguita con aratura di ri-

6.001 passo, a profondita fino a 30 cm ha.
TOS25/1_
RU.M04.0
02.004 Operaio agricolo Qualificato ora

Importo della lavorazione

Semina di prato stabile con miscela di

seme sezionato composto da Miscuglio

specie perenni selvatiche, Miscuglio

specie annuali selvatiche, Miscuglio spe-
3 cie commerciali.

Seminagione di miscuglio di semi su terre-

no sia piano che inclinato, libero da piante o
TOS25/1_ altro, compresa concimazione a spaglio con
04.E09.00 semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg

1.001 ogni 50mq mq.
maggiorazione per la fornitura di miscuglio
NP.01 di seme specifico corpo

Importo della lavorazione

Taglio di canneto ed arbusti in appezza-
mento terreno via XXIV Maggio con puli-
4 zia dell’area

Macchine per movimento terra e accessori
TOS25/1_ Miniescavatore a cingoli con massa in as-
AT.N01.00 setto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
1.0011 (nolo a caldo) ora
Accessori per trattori 0 escavatori per la
TOS25/1_ realizzazione e manutenzione del verde er-
AT.N02.02 pice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante

0.004 - 1 giorno ora
TOS25/1_
RU.M04.0
02.004 Operaio agricolo Qualificato ora

Importo della lavorazione

IMPORTO LAVORAZIONI UNA TANTUM

Settore Il - Tecnico/Manutentivo e di Gestione del Territorio

Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (FI)
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741,26

163,36

23,25

0,60

700,00

79,94

16,41

23,25

1,00

1,00

1,00

1,00

0,32

0,32

5,00

3.178,00

1,00

4,00

4,00

10,00

1.865,50 1.865,50
237,20
52,28
116,25

405,73 405,73
1.906,80
700,00

2.606,80 2.606,80
319,76
65,64
232,50

617,90 617,90

5.495,93

4



LAVORAZIONI DI MANUTENZIONE ORDI-
NARIA PARCO

5 Taglio erba senza raccolta

Falciatura di tappeti erbosi e prati con mac-
china a lama rotativa senza raccolta e con
sminuzzamento dell'erba (mulching), su ter-
reno di qualsiasi giacitura, in presenza o
meno di piante di alto fusto o cespugliose e
comprese eventuali riprese di aree margi-
nali con decespugliatore o con attrezzi ma-
nuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti
TOS25/1_ di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non
09.V01.01 dovra superare i 3 cm dal piano del terreno.
0.003 Per superfici tra 1500 e 10.000 mq

Importo della lavorazione

6 Taglio erba con raccolta

Falciatura di tappeti erbosi e prati con mac-
china a lama rotativa senza raccolta e con
sminuzzamento dell'erba (mulching), su ter-
reno di qualsiasi giacitura, in presenza o
meno di piante di alto fusto o cespugliose e
comprese eventuali riprese di aree margi-
nali con decespugliatore o con attrezzi ma-
nuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti
TOS25/1_ di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non
09.V01.01 dovra superare i 3 cm dal piano del terreno.
0.003 Per superfici tra 1500 e 10.000 mq
TOS25/1_
RU.M04.0
02.004 Operaio agricolo Qualificato
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
TOS25/1_ totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ri-
AT.N02.01 baltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2
4.009 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Importo della lavorazione

Taglio erba in fossi e scarpate con rifini-
7 tura piante e siepi

Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui le-

gnosi, sottobosco da eseguirsi con trincia-

tutto portato da trattrice, fino allo sminuzza-
TOS25/1_ mento, con ripulitura iniziale, compreso le
09.V01.02 rifiniture con decespugliatore. senza raccol-
0.001 ta dei residui

Importo della lavorazione

IMPORTO MANUTENZIONE ORDINARIA

Comune di Castelfiorentino

mg.

mg.

ora

ora

mg.

0,06
5,00

0,06

23,25

63,11
2,00

0,07
7,00
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Comune di Castelfiorentino

Sulla base della suddetta stima il costo del servizio risulta il seguente:

1° anno del servizio

LAVORAZIONI UNA TANTUM

Descrizione lavorazione u.m. quantita prezzo importo

Sistemazione del terreno in cumulo nei

pressi della palestra, il titolo comprende

lo spianamento, e lavorazione del terreno

con mezzi meccanici e la pulizia dell’area corpo 1,00 1.865,50 1.865,50

preparazione letto di semina con lavora-

zione profonda del terreno e successiva

fresatura e rimozione manuale dei tro-

vanti corpo 1,00 405,73 405,73

Semina di prato stabile con miscela di
seme sezionato composto da Miscuglio
specie perenni selvatiche, Miscuglio spe-
cie annuali selvatiche, Miscuglio specie

commerciali. corpo 1,00 2.606,80 2.606,80

Taglio di canneto ed arbusti in appezza-

mento terreno con pulizia dell’area corpo 1,00 617,90 617,90

TOTALE LAVORAZIONI UNA TANTUM 5.495,93 5.495,93

LAVORAZIONI DI MANUTENZIONE ORDI-

NARIA PARCO

Descrizione lavorazione u.m. quantita prezzo importo

Taglio erba senza raccolta corpo 5,00 1.505,29 7.526,44

Taglio erba con raccolta corpo 2,00 2.008,37 4.016,75

Taglio erba in fossi e scarpate con rifini-

tura piante e siepi corpo 7,00 604,70 4.232,90

TOTALE LAVORAZIONI DI MANUTENZIO-

NE ORDINARIA 15.776,09 15.776,09
IMPORTO 1° ANNO DI SERVIZIO 21.272,02

2° anno del servizio

LAVORAZIONI DI MANUTENZIONE ORDI-
NARIA PARCO

Descrizione lavorazione u.m. quantita prezzo importo
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Taglio erba senza raccolta corpo 5,00 1.505,29 7.526,44

Taglio erba con raccolta corpo 2,00 2.008,37 4.016,75

Taglio erba in fossi e scarpate con rifini-

tura piante e siepi corpo 7,00 604,70  4.232,90

TOTALE LAVORAZIONI DI MANUTENZIO-

NE ORDINARIA 15.776,09 15.776,09
IMPORTO 2° ANNO DI SERVIZIO 15.776,09

Poiché e intenzione procedere all’affidamento del servizio di manutenzione per 2 anni, con eventua-
le rinnovo per ulteriori anni 2 ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D.Lgs36/2023, subordinato alla vo-
lonta dell’ Amministrazione di esercitare tale opzione, all’accettazione dell’ Appaltatore, alla perma-
nenza delle condizioni di necessita, alla disponibilita di bilancio e alla valutazione positiva del ser-
vizio svolto. Per tale ragione I’importo a dell’appalto risulta cosi determinato:

IMPORTO DEL SERVIZIO

a) somme per servizio

Importo 1° anno di servizio 21.272,02
Importo 2° anno di servizio 15.776,09
Importo complessivo prestazioni a base d’asta 37.048,11
Somme per la sicurezza 1.000,00
Importo del servizio 38.048,11

b) somme per esercizio opzione rinnovo

Importo 1° anno di servizio 15.776,09
Importo 2° anno di servizio 15.776,09
Importo complessivo prestazioni a base d’asta 31.552,18
Somme per la sicurezza 1.000,00
Importo del servizio 32.552,18

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVI-

710 a)+b) 70.600,29
di cui somme a base d’asta 68.600,29
e somme per la sicurezza 2.000,00
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Il quadro tecnico economico del servizio relativo ai primi due anni di svolgimento dell’appalto e
quello relativo all’esercizio dell’opzione di rinnovo risultano i seguenti:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PER | PRIMI DUE ANNI
DI SERVIZIO

a) somme per servizio

Importo 1° anno di servizio 21.272,02
Importo 2° anno di servizio 15.776,09
Importo complessivo prestazioni a base d’asta 37.048,11
Somme per la sicurezza 1.000,00
Importo complessivo del servizio 38.048,11 38.048,11

b) somme a disposizione dell’Amministrazione

L.V.A. 22% 8.370,58
Incentivi e spese progettazione 760,96
imprevisti ed arrotondamenti 120,34
Totale somme a disposizione dell Amministrazione 9.251,89 9.251,89
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO DI SERVIZIO 47.300,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO IN CASO DI ESERCIZIO
DELL'OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE

a) somme per servizio

Importo 3° anno di servizio 15.776,09
Importo 4° anno di servizio 15.776,09
Importo complessivo prestazioni a base d’asta 31.552,18
Somme per la sicurezza 1.000,00
Importo complessivo del servizio 32.552,18 32.552,18

b) somme a disposizione dell’Amministrazione

.LV.A. 22% 7.161,48
Incentivi e spese progettazione 651,04
imprevisti ed arrotondamenti e revisione prezzi 635,29
Totale somme a disposizione dell Amministrazione 8.447,81 8.447,81
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO DI SERVIZIO 41.000,00
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La forma di contabilizzazione del servizio deve intendersi a misura, le prestazioni relative alla ma-
nutenzione del parco potranno subire variazioni in pit 0 in meno in ragione dell’andamento stagio-
nale e sulla base delle effettive necessita di intervento.

Il progetto si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica, stima e quadro tecnico economico.
- Foglio patti e condizioni.
- DUVRI e stima costi della sicurezza

Il Tecnico Progettista
Geom. Alessandro Mencacci
Castelfiorentino 1i 27/05/2026 MENCACCI

ALESSANDRO
03.06.2026
11:23:11
GMT+02:00
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%%@g? Comune di Castelfiorentino

Citta Metropolitana di Firenze

Oggetto: Servizio di riassetto del Parco Filosofi e interventi di manutenzione programmata per la
corretta manutenzione e conservazione del parco.

RELAZIONE TECNICA C.A.M.

La presente Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di riassetto e manu-
tenzione programmata del Parco Filosofi nel Comune di Castelfiorentino e redatta in conformita al
D.M. 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).

Il servizio integra i requisiti di sostenibilita previsti dall'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (Nuo-
vo Codice dei Contratti Pubblici).

Oggetto del servizio : Riassetto del Parco Filosofi e interventi di manutenzione programmata.
Stazione Appaltante: Comune di Castelfiorentino (FI).

Progettista: Geom. Alessandro Mencacci.

Il presente intervento risponde all'obbligo di applicazione dei CAM per la gestione del verde pub-
blico.

L'approccio progettuale si allinea agli obiettivi di tutela della biodiversita, mitigazione dell'isola di
calore urbana e valorizzazione dell'ecosistema locale e risponde ai criteri di cui al:

* D.M. 10 marzo 2020: Criteri Ambientali Minimi per il servizio di gestione del verde pubblico.
* D.Lgs. 36/2023 (Art. 57): Principio di sostenibilita ambientale negli appalti pubblici.
* Legge 10 gennaio 2013, n. 1: Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

Descrizione del Servizio e Coerenza con i CAM

11 progetto prevede due macro-fasi coerenti con le specifiche tecniche ministeriali:

A. Lavorazioni Una Tantum (Riassetto)

1. Sistemazione cumulo di terreno presso Palestra ABC con ripristino morfologico senza asporta-
zione di terreno, riducendo l'impatto dei trasporti.

2. Preparazione letto di semina e semina di prato (circa 3.178 mq): semina con uso di un miscuglio
composto da specie perenni selvatiche, annuali selvatiche e commerciali. Questo risponde all'obbli-
go CAM di impiegare specie autoctone e rustiche, riducendo le esigenze idriche, al contempo incre-
mentare la biodiversita e la resitenza alle avversita climatiche con maggiore capacita di autorigene-
razione dei manti.

Settore Il - Techico/Manutentivo e di Gestione del Territorio
Piazza del Popolo, 1

50051 Castelfiorentino (FI)

c.f. e p.iva: 00441780483

Tel: 0571 6861 - Fax: 0571 629355

Pec: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

Copia informatica per consultazione



Comune di Castelfiorentino

3. Taglio canneto via XXIV Maggio: Intervento mirato di contenimento di specie infestanti/mono-
specifiche per ripristinare la funzionalita ecologica dell’area.

B. Manutenzione Ordinaria Programmata (30.783 mq complessivi)

—

. Taglio erba differenziato:

Senza raccolta (Mulching): Pratica prioritaria per favorire il riciclo naturale dei nutrienti nel suolo e
ridurre i rifiuti residui.

Con raccolta: Ridotto al minimo indispensabile, limitato alle sole aree in cui la densita vegetativa
non permette la tecnica del “mulching”.

N

. Rispetto dei cicli biologici: I tagli sono programmati esclusivamente dopo il completamento del ci-
clo vegetativo e la produzione del seme. Questa tecnica garantisce la rigenerazione spontanea delle
cotiche erbose e tutela la fauna (insetti impollinatori e avifauna).

3. Schede di Verifica dei Criteri Ambientali Minimi

SCHEDA 1: Specifiche Tecniche del Servizio di Manutenzione

Elemento n CAMPrescrizione di Progetto / Modalita di adem-
(D.M. 10/03/2020) pimento
Applicazione sistematica del taglio mulching suRegistro dei formulari/interven-
25.088,15 mq (p. 5). Riduzione del taglio conti e computo metrico estimati-
raccolta a soli 2.008,37 mq per turno. vo.
Divieto di taglio prima della fioritura e dellaCalendario  cronoprogramma
conseguente produzione del seme. Creazione didei tagli preventivamente ap-
oasi per insetti e uccelli. provato dalla Direzione Lavori.
Semina di 3.178 mq con miscuglio di sementi
Scelta del mate-perenni e annuali selvatiche adattate al micro-
riale sementiero clima urbano e che consentono una migliore ca-

peacita di autorigenerazione.

Divieto assoluto di uso di diserbanti chimici.
Trattamenti fito-Controllo del canneto effettuato esclusivamenteSchede tecniche dei macchinari
sanitari con metodi meccanici (miniescavatore e trincia-e giornale dei lavori.

tutto).

Indicatore / Verifica

Pratiche di sfalcio
sostenibili

Protezione della
biodiversita

Certificati dei lotti di sementi
ed etichettatura cartellino del
fornitore.

SCHEDA 2: Clausole Contrattuali ed Esecuzione

Elemento CAM Mezzo di Verifica in Fase di

(D.M. Requisito per I'Appaltatore .

10/03/2020) Gara/Esecuzione

Formazione delGli operai agricoli qualificati assegnati al servi-Attestati di formazione profes-
personale zio (stimati in 33 ore totali per le fasi una tan-sionale dei lavoratori esibiti pri-
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tum) devono dimostrare competenze sui criteri

. ) e1es . . ma dell'avvio del servizio.
di sostenibilita e biodiversita.

. e Libretti di circolazione e schede

I mezzi meccanici utilizzati (miniescavatore, au-, . . . o
o . . . . .tecniche dei mezzi (conformita

tocarro, trinciatutto) devono rispettare i requisiti . oo
Stage IV o superiori / emissioni

minimi di emissione previsti dai CAM. .
ridotte).

Efficienza mac-
chine operatrici

L'erba raccolta e i residui vegetali in genere, li-
. . . mitatatmente a quelli che non possono essere la-Ricevute di conferimento o for-
Gestione dei resi- . . . o Coe e .
. . sciati in loco, devono essere prioritariamentemulari di identificazione del ri-
dui vegetali o - . o . .
conferiti a centri di compostaggio autorizzati lo-fiuto (laddove applicabile).
cali.

4. Conclusioni sul Bilancio Ambientale

L'applicazione dei criteri CAM al Parco Filosofi non comporta extracosti rispetto alla stima econo-
mica complessiva calcolata a base d'asta (€ 68.600,29 compresa la somma relativa all’eventuale
esercizio dell’opzioone di rinnovo da parte della Stazione Appaltante oltre somme per la sicurezza.
L'adozione dei tagli programmati genera un risparmio nei trasporti di materiale di risulta e valorizza
i servizi ecosistemici dell'area verde, contrastando attivamente I'effetto isola di calore nel periodo
estivo grazie all'evapotraspirazione preservata della cotica erbosa spontanea.

Il Tecnico Progettista
Geom. Alessandro Mencacci
Castelfiorentino i 7/07/2026

MENCACCI
ALESSANDRO
07.07.2026
16:43:46
GMT+02:00
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SETTORE 5
SERVIZI TECNICO / MANUTENTIVI E PATRIMONIO

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL PARCO DEI FILOSOFI, PER
GLI ANNI 2026 E 2027

Determinazione del SETTORE 5 - Servizi Techico/Manutentivi E Patrimonio N’

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione del Rischio per I’eliminazione delle Interferenze.

(Art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008)

Castelfiorentino, Aprile 2026
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1. FINALITA’

Il presente documento di valutazione e stato predisposto preventivamente
alla fase di affidamento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 comma 3
del D.Lgs. 81/2008.

Esso verra completato successivamente all’aggiudicazione, preliminarmente
alla stipula del contratto, al quale dovra essere allegato, e comunque prima del reale
inizio delle attivita oggetto di affidamento.

In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro comunale
finalizzato a promuovere la cooperazione e il coordinamento per:

- 'individuazione e I'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi
sul lavoro che incidono sull’attivita lavorativa oggetto dell’affidamento;

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori;

- 'informazione reciproca in merito a tali misure;

al fine di eliminare oppure, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle
interferenze nelle lavorazioni oggetto dell’affidamento.

Il documento contiene anche le informazioni sui rischi specifici esistenti
presso ciascuna sede in cui verranno svolte le attivita in affidamento, a norma
dell’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Igs. 81/2008.

Preliminarmente alla stipula del contratto e comunque prima del reale inizio
dell’attivita in appalto, il Datore di Lavoro comunale (o suo delegato) promuovera
la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008,
mediante la redazione, in contraddittorio con la Ditta aggiudicatrice, del “Verbale
di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” presso I’area a verde
oggetto dell’appalto stesso, sottoscritto dal Datore di Lavoro comunale (o suo
delegato), dal Responsabile della sede, dal Datore di lavoro della ditta appaltatrice
e dal R.S.P.P.

| contenuti del suddetto verbale potranno in qualsiasi momento, essere
integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate
per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre
ditte preso le medesime aree oggetto del presente affidamento), contenute in uno
o piu “verbali di coordinamento in corso d’opera” sottoscritti da tutte le ditte
man mano interessate.
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Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e
gli eventuali successivi “verbali di Coordinamento in corso d’opera” costituiscono
parte integrante del presente D.U.V.R.l. che verra custodito in copia originale agli
atti del Servizio competente.

Copia del presente documento, compilato in ogni sua parte e debitamente
sottoscritto, verra consegnato alla ditta appaltatrice e al Responsabile della sede
che sovrintende e vigila sulla osservanza delle prescrizioni e dei divieti
eventualmente contenuti nel D.U.V.R.l., esercitando anche una azione attiva di
controllo nei confronti della Ditta appaltatrice, al fine di informare tempestivamente
il Datore di Lavoro comunale (o suo Dirigente delegato) su “ogni condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro”.

2. COMMITTENTE

Denominazione Comune di Castelfiorentino
Settore 5 Tecnico/Manutentivo e Patrimonio
Responsabile del Servizio Ing. Manrico PADOVANI
Tipo di attivita Amministrazione comunale
Indirizzo Piazza del Popolo, 1-3
Part. IVA e Cod. Fisc. 00441780483
Telefono 0571/6861
Fax 0571/629355
Mail comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

3. AFFIDATRARIO

Denominazione

Ruolo
Amministratore Unico
Indirizzo

Part. IVA e Cod. Fisc.
Telefono

Fax

Posizione CCIAA
Posizione INAIL
Posizione INPS -
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| Posizione Cassa Edile -

Figure e Responsabili

Datore di lavoro Sig.
Direttore Tecnico Sig.
Capo cantiere Sig.
RSPP Impresa Sig.
RLS Impresa Sig.
Medico competente medico impresa Sig.

Lavoratori dell’impresa

Matricola Nominativo Mansione

4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER GLI ANNI 2026 E 2027”
determinazione del SETTORE 5 - Servizio Tecnico/Manutentivo e Patrimonio
N° del

Durata dei lavori: circa MESI 24 dalla data della firma del verbale di consegna
dell’ area a verde, denominata Parco dei Filosofi.
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4.1. Coordinamento delle Fasi Lavorative

Si stabilisce che non potra essere iniziata alcuna operazione all’interno
dell’area a verde comunale, da parte dell’impresa appaltatrice, se non a seguito di
avvenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento
dei lavori affidati, dell’apposito verbale di cooperazione e coordinamento di cui
all’allegato A.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza
che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto di
interrompere immediatamente i lavori.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta
affidataria per il coordinamento dei lavori affidati, potranno interromperli, qualora
ritenessero nel prosieguo delle attivita che le medesime, anche per sopraggiunte
nuove interferenze, non fossero piu da considerarsi sicure.

La ditta affidataria e tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al
responsabile del contratto ed al referente di sede, I’eventuale esigenza di utilizzo
di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la
verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto
e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il
personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito
di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D.
Lgs. 9 aprile 2008, n.81).

| lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

| lavori affidati in appalto/contratto d’opera, consistono principalmente nelle
seguenti attivita:

Descrizione Lavorazioni per il primo anno
e a) un primo intervento di riassetto del parco mediante

e al) sistemazione di un cumulo di terreno presente nei pressi della
palestra ABC;

e a2) preparazione di un letto di semina attraverso la lavorazione del
terreno in un settore di parco;
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e a3) semina di di un settore di parco con miscuglio di sementi specie
perenni selvatiche, specie annuali selvatiche e specie commerciali;

e a4) taglio di un canneto
e B) interventi programmati per la manutenzione del parco

e bl)taglio erba senzaraccolta, da attuare laddove lo sviluppo vegetativo
lo consenta;

e b2) taglio erba con raccolta, da limitare piu possibile e comune da
attuare laddove lo sviluppo vegetativo non permetta tale modalita;

e b3) taglio erba in fossi e scarpate con rifinitura alberature e siepi

Descrizione Lavorazioni per 'anno successivo
e B) interventi programmati per la manutenzione del parco

e b1l)taglio erba senzaraccolta, da attuare laddove lo sviluppo vegetativo
lo consenta;

e b2) taglio erba con raccolta, da limitare piu possibile e comune da
attuare laddove lo sviluppo vegetativo non permetta tale modalita;

e b3) taglio erba in fossi e scarpate con rifinitura alberature e siepi

Al fine di limitare al massimo le interferenze, le operazioni, ove possibile,
dovranno essere svolte valutando di volta in volta le eventuali difficolta operative,
considerando che comunque I’ampiezza delle aree a verde assegnate permettono
tranquillamente di poter svolgere il servizio non creando interferenza né con i
cittadini che usufruiscono delle suddette aree né con qualsiasi altro operatore.

L’affidatario svolge la propria attivita con I'impiego di ‘macchinari’ e/o
attrezzature’ e/o ‘mezzi’ di sua proprieta e/o possesso.

L’amministrazione comunale non mette a disposizione dell’appaltatore
alcun ‘macchinario/attrezzo/mezzo’ né locali per il ricovero delle suddette
attrezzature e, all’interno delle stesse, spazi per accumulo dei materiali di resulta.

4.2. ‘Piano Operativo di Sicurezza’ - ‘dichiarazione’.

L’affidatario nel rispetto del d.lgs.81/08:
- redige il ‘piano operativo di sicurezza’ (il piano viene allegato al contratto di
appalto);
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- firma una ‘dichiarazione’ attestante il rispetto di tutte le ‘procedure’ predisposte
dall’amministrazione comunale, oppure firma il presente documento.

4.3. Organizzazione lavoro dell’affidatario.

L’affidatario, per I’esecuzione di questi interventi presso I'amministrazione
comunale, provvedera ad organizzare il proprio personale su uno o piu turni al fine
di espletare le attivita con la migliore diligenza e garanzia.

4.4. Adeguatezza organigramma - regolarita’ dipendenti.

L’affidatario dei lavori (legale rappresentante) dichiara che i
dipendenti/associati impiegati per I’esecuzione delle opere hanno un adeguato
grado di specializzazione relativamente ai lavori stessi e che saranno provvisti di
attrezzature ed indumenti antinfortunistici in regola con le vigenti normative di
legge in relazione alla tipologia specifica dei lavori.

4.4.1. Organizzazione logistica del cantiere

L’'organizzazione logistica del cantiere, se possibile, in accordo con il
committente, prevede:
a) 'uso di ambienti idonei tra quelli presenti nelle vicinanze, purché non interferenti
con la sicurezza dei lavoratori e con 'andamento dei lavori, tali locali dovranno
avere le seguenti caratteristiche:
- garantire una minima dotazione di servizi igienici;
- i locali doccia e gli spogliatoi devono essere dotati di antibagno, areati e riscaldati,
con pareti e pavimento lavabili;
- gli spogliatoi devono essere arredati con armadietti a doppio scomparto per
dividere gli indumenti personali da quelli da lavoro (che non dovrebbero essere
portati nell’abitazione del lavoratore); se le dimensioni e le caratteristiche lo
consentono, I’antibagno puo essere utilizzato come spogliatoio.
- dovranno essere individuate, a cura dell’appaltatore, nelle stesse aree lavorative
messe a disposizione dal committente per I’esecuzione dei lavori, le zone da adibire
a:
1. stoccaggio dei materiali e delle attrezzature;
2. zona di carico e scarico.

4.4.2. Indicazioni di carattere generale
- Le aree di lavoro saranno interdette ai non addetti ai lavori mediante idonei
sbarramenti e specifica segnaletica.
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- La recinzione delle aree di lavoro sara costituita da transenne movibili, per
esempio colonnine di plastica di delimitazione, integrate con nastri bicolore e
segnaletica verticale, per un’ampiezza tale da rendere sicuro il passaggio intorno
del pubblico eventualmente presente.

- La viabilita di cantiere sara sempre delimitata all’interno delle stesse aree di lavoro
transennate quindi di uso non promiscuo con il pubblico, pertanto sara cura della
‘ditta’ impedire il deposito di materiali nei luoghi di transito, se non per il
guantitativo strettamente necessario alla giornata lavorativa in corso.

- In genere non é previsto 'utilizzo di macchinari fissi che comportino la necessita
di un ulteriore impianto elettrico e impianto di terra.

- La dislocazione di eventuali quadri elettrici mobili da cantiere sara decisa in base
alle effettive necessita ed in conformita alla normativa vigente, ed a cura e spese
della ditta esecutrice.

- Eventuali integrazioni all’impianto esistente di proprieta del committente saranno
realizzate nel rispetto del DM 37/08, con il certificato attestante la conformita alle
norme CEl ed a quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia.

4.4.3. Primo Soccorso

Il ‘Datore di Lavoro’ predispone elenco ‘telefoni utili’ in caso di emergenze
ed individua, prima dell’inizio dei lavori, la struttura di pronto soccorso ed
ospedaliera piu facilmente raggiungibile.

In cantiere sara sufficiente avere dei “pacchetti di medicazione” contenenti i
presidi previsti dal D.M.388/03. Tali pacchetti di medicazione dovranno essere
collocati all’interno di ciascun mezzo utilizzato dall’affidatario.

4.4.4. Prevenzione incendi

In cantiere sara necessario avere a disposizione un numero adeguato di
estintori correttamente mantenuti cosi come indicato dal DM 02/09/202. Ciascun
mezzo utilizzato dall’affidatario dovra essere provvisto di estintore.

4.5. Danni arrecati dall’appaltatore.
Eventuali danni arrecati alle persone o cose, o a qualsiasi bene di proprieta
della ditta affidataria o di terzi verranno addebitati all’affidatario.

4.5.1 Polizze.

L’affidatario si impegna, conseguentemente, a stipulare e mantenere polizze
assicurative per responsabilita civile verso terzi per i danni a cose e persone, con
un massimale idoneo al potenziale sinistro che le sue lavorazioni possono causare.
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I massimale minimo della polizza e’ fissato in ___ ,00 €

(e euro). La polizza dovra essere consegnata all’Amministrazione
Comunale prima dell’inizio dell’attivita lavorativa.

5. Obblighi dell’Appaltatore.

L’affidatario si impegna a:
- corrispondere ai lavoratori utilizzati per la esecuzione dei lavori commissionati,
un trattamento minimo retributivo e normativo non inferiore a quello previsto dalla
regolamentazione contrattuale collettiva vigente nella provincia;
- provvedere alla assicurazione dei lavoratori medesimi contro gli infortuni sul
lavoro, alle assicurazioni sociali e previdenziali ed a tutte le incombenze di legge.

5.1. Indumenti/D.P.l./Attrezzature.

| soci e/o dipendenti dell’affidatario dovranno:
- indossare esclusivamente abiti da lavoro personalizzati, utilizzare i propri D.P.l. e
prima del loro utilizzo, verificarne l'integrita - tenere disponibile il cartellino
personale di identificazione per svolgere ogni ‘fase lavorativa’ nelle aree comunali.

5.1.1. Uso D.P.l.

L’appaltatore dovra inoltre disporre affinché i propri lavoratori osservino le
norme di sicurezza, siano dotati ed usino tutti i mezzi di protezione adeguati ai
rischi delle operazioni effettuate e non compiano di propria iniziativa manovre o
lavori non di loro competenza.

Nelle ‘fasi operative’ e previsto I'uso dei seguenti ‘dispositivi di protezione
individuale’:

- previsti nelle ‘fasi operative’ indicati nelle ‘procedure operative’ e nel ‘documento
di valutazione dei rischi’ e nel Piano Operativo della Sicurezza (P.0.S.) elaborati dalla
ditta affidataria.

5.1.2. Analisi lavorazioni - visione luoghi di lavoro.

L’affidatario dichiara:
- di avere preso visione dei luoghi dove viene eseguita |’attivita lavorativa e di avere
completa ed esatta conoscenza delle relative condizioni ambientali;
- di avere tenuto debitamente conto di tutto quanto sopra nella formulazione
dell’offerta;
- di aver esaminato attentamente le ‘procedure operative’ da rispettare in ogni fase
lavorativa.
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5.1.3. Variazione documentazione/dati.

Qualunque variazione ai documenti e/o dati di cui al presente contratto e
fatto obbligo all’affidatario di comunicarlo immediatamente all’Amministrazione
Comunale per iscritto.

E’ fatto pure obbligo all’affidatario di rinnovare, alle singole scadenze, tutti i
documenti richiamati nel presente contratto, consegnandone nuova copia.

5.1.4. Rispetto ‘norme ambientali’ e ‘norme di sicurezza’.
L’appaltatore dovra operare in conformita a quanto richiesto dalle vigenti
normative in materia ambientale (D.Lgs 152/2006) e di sicurezza (D.Lgs 81/08)

5.1.5. Inadempienze ‘obblighi di sicurezza’.

In caso di inadempimento grave o reiterato da parte dell’affidatario alle
obbligazioni previste dalla presente ‘relazione’, I’lamministrazione comunale potra
risolvere il contratto con effetto immediato.

5.1.6. Subappalto.
Il subappalto puo essere autorizzato fino ad un massimo del
contrattuale.

% dell’importo

6. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO

Di seguito sono riportate le fasi lavorative e i relativi rischi presenti
nell’ambiente di lavoro dell’azienda committente:

Aree a verde / ambienti con presenza di pubblico

ELENCO, INDICE DI RISCHIO (A=alto; M=medio; B=basso) E MISURE DI PREVENZIONE:

Elettrocuzione (Indice di Rischio = B)

Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell’uso. Segnalare e far riparare
utensili ed apparecchi difettosi; in particolare i taglia erba manuali e su ruote.

Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare
personale specializzato se necessario
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Elettrocuzione per lavori in prossimita di linee elettriche aeree (Indice di
Rischio = B)

Assicurarsi che nelle zone di lavoro le linee elettriche aeree rimangono
sempre ad una distanza di almeno 5 metri. Se cosi non fosse, chiedere all’Ente
esercente lo stacco o la protezione delle linee stesse.

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori (Indice di Rischio = M)

Rischi non presenti, ad eccezione dei vapori di benzina/qgasolio/olio inalati
durante i rabbocchi dei serbatoi di decespugliatori ed altri mezzi meccanici
utilizzati per sfalciare I’erba. Durante tali lavorazioni é fatto obbligo di utilizzare
apposite mascherine contro i vapori delle sostanze utilizzate e di utilizzare occhiali
o visiere per far fronte ad eventuali schizzi ed utilizzare guanti in lattice per
proteggere le mani.

Radiazioni non ionizzanti (Indice di Rischio = B)

| rischi potrebbero essere quelli di colpi di sole che possono provocare
svenimenti o giramenti di testa dei lavoratori; soprattutto in estate con le
temperature che sono elevate.

Per eliminare o quantomeno ridurre tale tipo di rischio occorre fin dove
possibile lavorare nelle ore piu fresche ( mattina e pomeriggio inoltrato ) e
comunque se occorre svolgere il servizio anche nelle ore piu calde bere con
frequenza proteggersi la testa con cappelli idonei magari cercando di svolgere le
operazioni all’ombra

Presenza di scavi, fosse, dislivelli - Rischio di scivolamento e cadute a
livello (Indice di Rischio = M)

Esiste il pericolo che si verifichino incidenti per cadute causa dislivelli presenti
sul luogo di lavoro causati dalla presenza di fosse per la raccolta delle acque
meteoriche, dislivelli presenti nella conformita delle aree a verde o presenza di
dossi/scoline per il convogliamento delle acque meteoriche.

Occorre innanzitutto avere una certa esperienza su l'uso degli strumenti
lavorativi; in particolare quando si lavora in prossimita delle fossette o delle scoline
per evitare ribaltamenti e quindi cadute dai mezzi lavorativi.
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Penetrazione di chiodi o simili oggetti nei piedi (Indice di Rischio = B)

Alcune fasi di lavorazione, in particolare durante la tosatura dei prati e
I’eventuale carico del materiale sfalciato sui mezzi, possono causare ferite con
materiale come chiodi o simili che possono essere presenti a terra ma non
facilmente rilevabili ad occhio nudo.

Necessita di utilizzo di idonee attrezzature di protezione (calzature, guanti,
indumenti e visiera di protezione) marcate CE che consentono agli operatori di
lavorare e movimentare il materiale sfalciato in sicurezza

Rischio di taglio o cesoiamento (Indice di Rischio = B)

Alcune fasi di lavorazione, in particolare durante il rifornimento di filo ai
decespugliatori o durante la sostituzione delle testine con filo o con lama, possono
causare ferite da taglio o cesoiamento delle dita e arti superiori.

Effettuare tutte le operazioni con 'attrezzatura spenta e non in funzione ed
utilizzare idonea protezione alle mani in grado di eliminare il rischio di taglio.

Trasporto di carburante per il rifornimento delle attrezzature a scoppio
(Indice di Rischio = B)

Trasportare il carburante in recipienti adeguati e dotati delle prescritte
etichettature.

Rischio incendio (Indice di Rischio = M)

Nell’esecuzione del servizio in oggetto lavorando con attrezzature
meccaniche alimentate con carburanti come benzina e/o gasolio, il pericolo
incendio € un rischio da tenere in considerazione.

Occorre maneggiare ed usare i combustibili in maniera attenta e con
accortezza, effettuare i rifornimenti con il mezzo spento e comunque tutti gli
operatori delle ditte appaltatrici devono conoscere i principi di prevenzione incendi
e comportamento corretto in caso di emergenze.

Durante le operazioni di rifornimento evitare la produzione di scintille,
fiamme libere e di fumare.

Lancio di oggetti e corpi contundenti proiettati da macchine e
attrezzature (Indice di Rischio = M)

Sospendere le operazioni all’avvicinarsi di mezzi o persone e riprenderle
solamente dopo il loro allontanamento.
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Rumore derivante dall'impiego di macchine ed attrezzature (Indice di
Rischio = B)

Utilizzare macchine ed attrezzature in cui siano ben evidenti i livelli di
potenza sonora emesse durante le verifiche di legge e che siano omologate e
certificate CE.

Rispettare le ore di silenzio secondo quanto prescritto dai regolamenti locali.

Utilizzare idonei dispositivi di protezione auricolare quando le macchine ed
attrezzature utilizzate superino i limiti minimi stabiliti per legge (livello di
esposizione quotidiana personale Lep,d > 90 DB).

Caduta persone e/o materiali per lavori eseguiti in altezza (Indice di
Rischio = B)

Alcune lavorazioni previste nel Contratto di Appalto, come ad esempio la
potatura alberi, vengono necessariamente svolte in quota, ad altezza superiore ai
2 m., con rischio di caduta dall’alto di persone, attrezzature o materiali di lavoro.

L’eventuale presenza di curiosi durante le lavorazioni in quota, possono
inoltre comportare rischi di investimento degli stessi con materiale di lavorazione
caduto dall’alto.

Devono essere sempre preventivamente adottate le necessarie misure di sicurezza
per tali interventi, quali:

- preventivi accordi con committenza e polizia municipale per eventuali deviazione
di percorsi meccanizzati, ciclabili o pedonali;

- delimitazione delle aree di lavoro con recinzione adatta allo specifico contesto
ambientale (rete tipo Pasini, transenne metalliche, new jersey riempiti con acqua);
e da escludere I'utilizzo del semplice nastro bianco rosso almeno che non si tratti
di potature di piccole alberature o di piante isolate;

- messa in opera segnaletica di avvistamento lavorazioni in corso e di eventuale
deviazione dei percorsi meccanizzati, ciclabili o pedonali;

- utilizzo di macchine o attrezzature per lavorazioni in quota (cestelli elevatori o
piattaforme) omologate, ben mantenute e secondo le indicazioni del libretto d’uso
e manutenzione

- imbraco ancorato a parte stabile per i singoli lavoratori che operano in quota (al
cestello piattaforma o all’albero per tree climbing);
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Particolare attenzione deve essere posta per il calo a terra di rami tagliati,
da sistemare sempre in aree che non prevedono assolutamente la presenza di
estranei a terra.

Presenza di gas di scarico per lavori in vicinanza al traffico stradale
(Indice di Rischio = B)

In presenza di traffico intenso o in punti particolarmente critici, gli addetti
possono essere esposti all’'inalazione di composti del carbonio, ossidi di azoto e
zolfo e altri inquinanti derivanti dai fumi di scarico dei veicoli.

Gli addetti dovranno indossare, nei casi di esposizione prolungata, dispositivi
di protezione delle vie respiratorie (semimaschera facciale monouso con tessuto a
carboni attivi)

Presenza di antiparassitari, diserbanti o altri prodotti chimici
potenzialmente nocivi(Indice di Rischio = B)

In alcune manutenzioni del verde urbano I'operatore puod venire a contatto
con antiparassitari, diserbanti o altri prodotti chimici richiesti nella propria
lavorazione o utilizzati da terzi in vicinanza delle lavorazioni manutentive.

Gli addetti dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni riportate nel POS
aziendale, nonché quelle specificamente indicate nelle schede di sicurezza del
prodotto, da conservare sul luogo di lavoro.

Nei casi di esposizione prolungata, dispositivi di protezione agli occhi alle vie
respiratorie con protezioni adatte ai prodotti utilizzati.

Rumore per presenza di traffico stradale o prodotto da lavorazioni di
altri cantieri (Indice di Rischio = B)

Gli operatori coinvolti nella manutenzione del verde pubblico e/o delle
alberate stradali possono dover lavorare in ambienti a presenza di rumore legato al
contesto ambientale (per traffico stradale o altre lavorazioni rumorose limitrofe
svolte all’interno di cantieri)

Sirimanda alle specifiche valutazioni aziendali effettuate per il rumore. In ogni caso
i lavoratori dovranno:
- essere informati e formati degli esiti di tali valutazioni;
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- essere sottoposti, quando necessario, alle visite mediche;
- utilizzare gli otoprotettori specifici alla lavorazione;
- effettuare cambi di mansione per ridurre I'esposizione al rumore.

Il rumore puo essere altresi prodotto dall’utilizzo di macchine o utensili rumorosi
dell’impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi.

- Ai sensi dell’art. 6 della legge quadro sull’inquinamento acustico (legge n.
447/1995) il territorio comunale e suddiviso in cinque “classi acustiche” secondo la
classificazione stabilita dal DPCM 14.11.1997

- Le imprese devono verificare i valori limite di emissione e di immissione emessi
delle proprie lavorazioni, quindi delle proprie macchine ed utensili rumorosi)

Vibrazioni per uso di macchine e/o utensili da lavoro (Indice di Rischio
= B)

Gli operatori coinvolti nella manutenzione del verde pubblico e/o delle
alberate stradali possono essere soggetti al rischio fisico delle vibrazioni, sia per il
semplice utilizzo di macchine o utensili vibranti, sia per ’'aggravante di utilizzare
le macchine in ambienti sconnessi.

Si rimanda alle specifiche valutazioni aziendali effettuate per il rischio
vibrazioni. In ogni caso i lavoratori dovranno:
- essere informati e formati degli esiti di tali valutazioni;
- essere sottoposti, quando necessario, alle visite mediche;
- utilizzare macchine e/o utensili a basso impatto vibratorio;
- effettuare cambi di mansione per ridurre I'esposizione alle vibrazioni.

Polveri (Indice di Rischio = B)

Gli operatori coinvolti nella manutenzione del verde pubblico e/o delle
alberate stradali possono essere soggetti al rischio fisico delle polveri, che da
lavorazioni limitrofe alle proprie.

Quando possibile é necessario evitare, nel tempo o nello spazio, di lavorare
in ambienti con presenza di polveri prodotte da altre lavorazioni.

Bisogna comunque avere cura:
- di tenere chiusi i finestrini nell’uso di macchine dotate di cabina;
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- di non operare controvento;
- di usare semimaschera facciale monouso per polveri, se non protetti dalla cabina
del mezzo.

Scottature o ustioni per contatti con superfici ad alta temperatura
(Indice di Rischio = B)

Rischio raramente presente nel contesto ambientale di lavorazione per
manutenzione del verde pubblico, ad esclusione di rischi di contatto accidentale
con superfici metalliche di motori a scoppio, quali ad es. le marmitte di scarico
fumi.

Trattandosi di un rischio essenzialmente di lavorazione, andranno seguite le
specifiche istruzioni indicate nel POS dell’impresa esecutrice.

Andranno comunque utilizzati idonei DPI (gquanti) prima di avvicinarsi a parti
metalliche con superfici ad alta temperature.

Rischio biotico (Indice di Rischio = B)

Negli ambienti all’esterno dove si svolgono i lavori di manutenzione del verde
pubblico puo presentarsi il cosiddetto rischio biotico, causa punture di insetti e/o
zecche, morsi di vipere, di cani randagi, roditori o piccoli animali.

Le imprese esecutrici dovranno segnalare ai propri operai la presenza dei
rischi biotici nelle proprie lavorazioni e istruirli sulle misure preventive e protettive
da adottare in base al singolo rischio.

Va altresi verificata l'idoneita sanitaria del personale alla specifica mansione:
in caso di soggetti con particolare allergie a punture di insetti o similari, vanno
prese tutte le precauzioni consigliate dal medico competente.

Per morsi di cani, piccoli roditori e, in particolare per morsi di vipere, recarsi
immediatamente al pronto soccorso.

Vanno comunque indossati dispositivi di protezione del corpo e delle sue parti,
adatti alla specifica lavorazione e all’ambiente lavorativo.

7. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL’APPALTATORE

Le imprese che intervengono nell’ area a verde oggetto del servizio devono
preventivamente prendere visione dei luoghi dove andranno ad operare per
organizzare o prendere coscienza di eventuali modifiche da fare nei luoghi di lavoro
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informando il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione eventuali
modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L’impresa che fornisce il servizio dovra, inoltre, essere informata sui
responsabili per la gestione delle emergenze, nell’ambito dei luoghi dove deve
intervenire.

I Datore di lavoro, nell’ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative
con presenza di cantieri temporanei, deve essere informato dall’impresa
appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse
con la presenza del cantiere stesso.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:
e |o smaltimento pianificato presso discariche autorizzate

e le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici
strettamente necessari

e la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo
e il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei
responsabili in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.

6.1. Individuazione dei rischi Specifici e di Interferenza

Misure di Prevenzione Note

Descrizione Misure di Prevenzione | Provvedimento | Note
Adottato

Servizio di Onde limitare al | Data I'ampiezza
manutenzione | massimo le | delle aree il
area a verde interferenze, le | rischio
pubblico posta | operazioni, ove | interferenza con
sul territorio possibile, dovranno | soggetti esterni e
comunale e essere svolte valutando | irrilevante
denominata di volta in volta le
Parco dei eventuali difficolta
Filosofi operative, considerando

che comunque

I'ampiezza delle aree a

verde assegnate
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permettono

tranquillamente di
poter svolgere il
servizio non creando
interferenza né con i

cittadini che
usufruiscono delle
suddette aree né con
qualsiasi altro
operatore.

7. COSTI DELLA SICUREZZA

| costi della sicurezza, relativi esclusivamente ai rischi di tipo interferenziale,
sono stati valutati pari a €. 1.000,00 (euro Mille/00) e sono riferiti all’utilizzo dei
D.P.l. eventualmente previsti nel POS o PSC per le lavorazioni interferenti, per la
segnaletica di sicurezza, per attrezzature di primo soccorso e per i mezzi
estinguenti e per le riunioni di coordinamento. Si intende che I’eliminazione o la
riduzione dei rischi da interferenze & ottenuta con I’ applicazione delle misure
organizzative ed operative individuate nel presente documento.

8. PROCEDURA PER | CASI DI EMERGENZA

Lo scopo della presente sezione e quello di fornire al personale esterno
presente nelle aree della Committente, le norme di comportamento da osservare
nei casi di emergenza.

Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato,
sta provocando, potrebbe provocare grave danno quali ad esempio: incendio,
esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..

8.1. Emergenza INCENDIO ED EVACUAZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione:

Il sevizio in oggetto si svolge in luoghi aperti; occorre comunque, in caso di
incendio circoscrivere la zona dello stesso ed utilizzare I’estintore che deve essere
presente sui mezzi della ditta appaltatrice; mantenere sempre efficienti i mezzi
meccanici ( trattori tosaerba, decespugliatori, tagliaerba, soffiatori ecc... ) che sono
utilizzati durante il servizio in maniera da evitare scoppi od incendi per scarsa
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manutenzione degli stessi, avendo anche accortezza nell’'uso dei combustibili
( benzina, gasolio, oli lubrificanti ecc.. ). Si informa tuttavia che a fronte di un evento
grave, il numero di chiamata per I’emergenza incendi e:

- 115 Vigili del Fuoco.

Vostro comportamento di sicurezza.

In caso di piccolo incendio cercate di spegnere il fuoco con I'estintore
posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi.

Qualora non riusciate a spegnerlo cercate di circoscriverlo il piu possibile

Date I'allarme e fate allontanare le eventuali persone presenti nelle aree
mantenendo la calma.

Avvertite i Vigili del Fuoco - 115

Attendete I'arrivo dei pompieri, spiegate I’evento.

8.2. PRONTO SOCCORSO

Misure di Prevenzione e Protezione:

L’Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di
medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come
disposto dal DM 388/03.

Vostro comportamento di sicurezza:

Qualora Vi trovaste nella necessita di un intervento di Pronto Soccorso,
intervenite solo se ne avete la possibilita e se siete in possesso della qualifica
di addetto al Primo Soccorso secondo il DM 388/03.

Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel
pacchetto di medicazione.

Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave € necessario chiamare il:

- 118 Pronto Soccorso.

9. PRESCRIZIONI

In applicazione dell’art. 26 del DLgs. 81/08, ogni lavoratore dovra essere

munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,

contenente le sue generalita e l'indicazione del datore di lavoro. Nei luoghi di lavoro
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é vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente
autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

10. VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna
impresa, resta immutato I’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento
di valutazione rischi, il proprio Piano Operativo per la Sicurezza e di provvedere
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

| suddetti costi sono a carico dell’impresa incaricata di svolgere Servizio in
oggetto.

| costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze
vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.

12. FIRME PER APPROVAZIONE

Figure Nominativo Firma

Datore di | Ing. Manrico Padovani
lavoro/Committente

Responsabile del | Ing. Manrico Padovani
Procedimento

L’Appaltatore

Il Responsabile del | Ing. Eleonora Tomasselli

’
Servizio di Prevenzione e %

Protezione

VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO E DI COORDINAMENTO
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In relazione all’incarico che I'lmpresa Appaltatrice: , ha
ricevuto dalla Committente: Comune di Castelfiorentino - Settore 5 -
Tecnico/Manutentivo e Patrimonio di svolgere le attivita di cui alla
Determinazione N ____ del ___________ ed agli allegati in vostro possesso, presso

I’ area a verde di cui sotto:

e sfalcio dei prati e relative finiture, da eseguire con mezzi meccanici e manuali,
sull’area a verde denominata Parco dei Filosofi;
[ ]

i sottoscritti, nelle rispettive qualita di:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Ing. Eleonora Tomasselli
Responsabile del Servizio: Ing. Manrico Padovani (o suo delegato)

Responsabile della sede in cui si opera: Ing. Manrico Padovani (o suo delegato)
Coordinatore tecnico e/o responsabile della Ditta appaltatrice ;

DICHIARANO

1) di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui
luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stabiliti, allo scopo di valutare i rischi
presenti riferibili al’ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attivita presenti,
nonché di mettere I’Affidatario nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui
rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, cosi come richiesto dall’art.
26 del D.Lgs 81/08.

2) di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli e/o
rischi per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e
comportamentali :

Resta inteso che il Coordinatore Tecnico dovra rivolgersi al RSPP della Committente
ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale
rischio, riferibile all’attivita della Committente o di altra Ditta eventualmente
operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela
e misura di prevenzione.

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice
provvedera a :

0 produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
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0 produrre il proprio Piano Operativo per la Sicurezza;
0 informazione e formazione i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08);

0 mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art.
71 D.Lgs. 81/08);

0O Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08).

Castelfiorentino, ......ccocevvevenvenennn..

Firma del RSPP Comune di Castelfiorentino

Firma del Coordinatore Tecnico

per la ditta Appaltatrice
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 580/2026

UNITA' PROPONENTE: UFFICIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - PROGETTAZIONE
OGGETTO: SERVIZIO DI RIASSETTO DEL PARCO FILOSOFI E INTERVENTI DI
MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA CORRETTA MANUTENZIONE E
CONSERVAZIONE DEL PARCO. PRESA D'ATTO PROCEDURA DESERTA.

Visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.1.
ESITO: FAVOREVOLE

Li, 06/10/2026 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
MATTII SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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